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INTRODUCCION.

La Escuela Palestina consta de pabellones de hormigdn armado de 2 pisos de los afios 1970, y un
pabellén nuevo de 2 pisos construidos con aporte suplementario de capital. Los edificios mas antiguos
requieren pintura y mantenimiento de las fachadas, corredores y cielos de corredores. Estos mismos
necesitan mantenimiento y pintura de sus estructuras metdlicas asi como el patio cubierto.

PROPUESTA.

Se considera la preparacion y reparacion de superficies y posterior aplicacién de pinturas. Se incluyen
los patios y corredores techados, la mayoria de estructura metalica, con barandas, pasamanos y
protecciones metalicas.

GENERALIDADES.

Responsabilidad Profesional:

Queda establecido que la ejecucidn de la obra sera dirigida por el profesional contratado por el
mandante. El arquitecto es el profesional proyectista quien debera absorber dudas que emanen de la
ejecucion del proyecto.

Libro de Obras:

Se mantendra en la obra un libro foliado en triplicado. En el se dejara constancia de las
recepciones parciales que se efectien y de las érdenes, modificaciones y aclaraciones que se hagan a los
trabajos.

Las anotaciones que se efectien en el Libro de Obras, pasaran a formar parte integrante del
proyecto, siempre y cuando se encuentren firmadas por el arquitecto, el constructor, y el mandante o su
representante.

Recepciones:

Se hace presente que una vez finalizada la obra, se procedera a cursar la recepciéon provisoria,
efectuada por parte del arquitecto de la obra, en conjunto con el mandante, lo cual quedara consignado
en el libro de obras y sefialara la fecha de término de la faena. Esta recepcién provisoria tiene el objeto
de hacer entrega formal de la obra al director/a del establecimiento, quién levantard un acta de
observaciones o entregara su conformidad. Posteriormente, la Corporacién de Desarrollo realizara la
recepcion definitiva.



' CORPORACION DE DESARROLLO [ z <)
] MO i

DE LA REINA

| e
Corpatatian de Devarrolle

L

1.0 TRABAJOS PREVIOS

1.1 Instalacidn de faenas

Sera responsabilidad del contratista habilitar dentro del recinto un espacio para bodega de materiales.
Forman parte de esta partida, las redes necesarias y empalmes provisorios de electricidad y agua
necesarias, cuando se consulten.

1.2 Letrero de Obra.
Previo a la ejecucién de este se corroborara especificacion segin indicacion y formato que establezca
MINEDUC para el “Plan de Limpieza y/o Pinturas Exteriores”.

2.0 PREPARACION PRELIMINAR

2.1 Preparacidn de superficies
2.1.1 Recorrido y empaste superficie de muros. Consulta el recorrido de grietas y empaste de muros
que lo requieran, para recibir pintura. Se utilizara pasta muro para exteriores.

2.1.2 Recorrido y empaste superficie de cielos. En cielos de corredores techados y accesos existentes,
se considera recorrido de grietas y empaste de superficies que lo requieran. Se utilizard pasta muro para
exteriores.

2.1.3 Limpieza mecanica de metales (estructuras, ventanas, barandas y pasamanos). En elementos
estructurales a pintar, vigas, cerchas y pilares metdlicos, asi como pasamanos y barandas de acero, se
considera la remocidn mecdnica de pintura suelta y partes de éxido superficial.

3.0 PABELLONES Y CORREDORES
3.1 Tratamiento cubiertas

3.1.1 Pintura aleros y tapacanes. Considera la aplicacion de dos manos de pintura esmalte al agua
sobre superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo.

3.1.2 Pintura canaletas aguas lluvia. Considera la aplicacién de dos manos de pintura esmalte al agua
sobre superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo.

3.1.3 Pintura bajadas aguas lluvia. Considera la aplicacién de dos manos de pintura esmalte al agua
sobre superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo.

3.2 Tratamiento de corredores y patios techados
3.2.1 Pintura anticorrosivo estructuras metalicas. Sobre superficies sometidas a limpieza mecanica,
limpias de grasas y polvo, se aplicaran dos manos de pintura anticorrosiva de diferente color.

3.2.2 Pintura esmalte sintético para estructuras metalicas. Sobre superficies limpias de grasas y polvo,
se aplicaran dos manos de esmalte sintético, colores a definir por el arquitecto.

3.2.3 Pintura muros esmalte al agua. Considera la aplicacién de dos manos de pintura sobre
superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo.

3.2.4 Pintura cielos, esmalte al agua o barniz. En cielos de corredores techados y accesos existentes,
se considera la aplicacion de dos manos de pintura sobre superficies reparadas, empastadas y/o
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recorridas con pasta muro, libre de polvo. En el caso de planchas de madera terciada, se aplicard una
mano de imprimante para madera y dos manos de barniz marino incoloro.

3.3 Tratamiento pabellones
3.3.1 Pintura muros esmalte al agua. Considera la aplicacién de dos manos de pintura sobre
superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo.

3.3.2 Pintura ventanas metdlicas y madera, dleo semibrillo. Considera la limpieza mecdanica de
superficies metalicas, escobilla de acero para retirar pintura suelta desde la madera. Se aplicaran dos
manos de dleo semibrillo, en color a definir por el arquitecto.

4.0 EXTERIORES Y OTROS

4.1 Tratamiento rejas exteriores

4.1.1 Pintura esmalte sintético rejas metdlicas. Sobre superficies limpias de grasas y polvo, se
aplicardn dos manos de esmalte sintético, colores a definir por el arquitecto.

4.1.2 Pintura muros esmalte al agua. Considera la aplicacion de dos manos de pintura sobre
superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo.

4.3 Otros gastos
4.3.1 Arriendo andamios. Se considera el uso de andamios y equipos de seguridad correspondientes al
trabajo en altura.

5.0 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS
5.1 Aseo general de la obra. Se consulta la limpieza y despeje de basuras y escombros resultantes de
los trabajos.

5.2 Retiro de escombros a vertedero autorizado. Los escombros seran retirados en camiones a
botadero autorizado.
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