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INTRODUCCION.

El colegio Yangtsé se encuentra emplazado en un sector de mucha visibilidad y posibilidades de
atraer nuevas matriculas. Se emplaza en un terreno estrecho y se han realizado diferentes obras
de mejoramiento y ampliacidn, sin embargo las terminaciones y pintura de pabellones es muy
necesaria.

PROPUESTA.

Se incluyen los corredores techados, con barandas, pasamanos y puertas y ventanas. Muros de
pabellones y sector de acceso y reja exterior.

Responsabilidad Profesional:

Queda establecido que la ejecucién de la obra sera dirigida por el profesional contratado
por el mandante. El arquitecto es el profesional proyectista quien debera absorber dudas que
emanen de la ejecucién del proyecto.

Libro de Obras:

Se mantendra en la obra un libro foliado en triplicado. En el se dejara constancia de las
recepciones parciales que se efectien y de las 6rdenes, modificaciones y aclaraciones que se
hagan a los trabajos.

Las anotaciones que se efectlen en el Libro de Obras, pasaran a formar parte integrante
del proyecto, siempre y cuando se encuentren firmadas por el arquitecto, el constructor, y el
mandante o su representante.

Recepciones:

Se hace presente que una vez finalizada la obra, se procederd a cursar la recepciéon
provisoria, efectuada por parte del arquitecto de la obra, en conjunto con el mandante, lo cual
qguedara consignado en el libro de obras y sefalara la fecha de término de la faena. Esta recepcion
provisoria tiene el objeto de hacer entrega formal de la obra al director/a del establecimiento,
quién levantard un acta de observaciones o entregard su conformidad. Posteriormente, la
Corporacién de Desarrollo realizard la recepcion definitiva.
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1.0 TRABAJOS PREVIOS

11 Instalacidn de faenas

Serd responsabilidad del contratista habilitar dentro del recinto un espacio para bodega de
materiales. Forman parte de esta partida, las redes necesarias y empalmes provisorios de
electricidad y agua necesarias, cuando se consulten.

1.2 Letrero de Obra.
-Previo a la ejecucidon de este se corroborara especificacién seguin indicacién y formato que
establezca MINEDUC para el “Plan de Limpieza y/o Pinturas Exteriores”.

2.0 PREPARACION PRELIMINAR
2.1 Reparaciones preliminares.

2.1.1 Reparacion de cielos. Reparacidon de cielos. Considera el cambio de planchas de
Volcanita e, sectores danados. Se colocard plancha nueva de Volcanita de 10 mm., sobre
la misma estructura existente. De mismo modo, se considera cambiar planchas de
terciado de 15 mm en cielos de corredores dafiados.

2.2 Preparacion de superficies

2.2.1 Recorrido y empaste superficie de muros. Consulta el recorrido de grietas y
empaste de muros que lo requieran, para recibir pintura. Se utilizard pasta muro para
exteriores.

2.2.2 Recorrido y empaste superficie de cielos. En cielos de corredores techados y accesos
existentes, se considera recorrido de grietas y empaste de superficies que lo requieran. Se
utilizard para muro para exteriores.

2.2.3 Limpieza mecanica de metales (estructuras, ventanas, barandas y pasamanos). En
elementos estructurales a pintar, vigas, cerchas y pilares metdlicos, asi como pasamanos y
barandas de acero, se considera la remocidn mecanica de pintura suelta y partes de o6xido
superficial.

3.0 PABELLONES Y CORREDORES
3.1 Tratamiento cubiertas

3.1.1 Pintura aleros y tapacanes. Considera la aplicacion de dos manos de pintura esmalte al
agua sobre superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo.

3.1.2 Pintura canaletas aguas lluvia. Considera la aplicacién de dos manos de pintura esmalte al
agua sobre superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo.

3.1.3 Pintura bajadas aguas lluvia. Considera la aplicacion de dos manos de pintura esmalte al
agua sobre superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo.

3.2 Tratamiento de corredores y patios techados
3.2.1 Pintura muros esmalte al agua. Considera la aplicacién de dos manos de pintura sobre
superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo.




D,
i CORPORACION DE DESARROLLO ‘“‘E'@'"’i )

DE LA REINA

Carposrathdn ele Devarradlc =
3.2.2 Pintura cielos esmalte al agua o barniz. En cielos de corredores techados y accesos
existentes, se considera a aplicacion de dos manos de pintura sobre superficies reparadas,
empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo. En el caso de planchas de madera

terciada, se aplicard una mano de imprimante para madera y dos manos de barniz marino
incoloro.

33 Tratamiento pabellones
3.3.1 Pintura muros esmalte al agua. Considera la aplicacién de dos manos de pintura sobre
superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo.

3.3.2 Pintura ventanas metalicas y madera, éleo semibrillo. Considera la limpieza mecanica de
superficies metdlicas, escobilla de acero para retirar pintura suelta desde la madera. Se aplicaran
dos manos de dleo semibrillo, en color a definir por el arquitecto.

4.0 EXTERIORES Y OTROS
4.1 Tratamiento rejas exteriores

4.1.1 Pintura esmalte sintético rejas metdlicas. Sobre superficies limpias de grasas y polvo, se
aplicaran dos manos de esmalte sintético, colores a definir por el arquitecto.

4.1.2 Pintura muros esmalte al agua. Considera la aplicacién de dos manos de pintura sobre
superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo.

4.2 Otros gastos
4.2.1 Arriendo andamios. Se considera el uso de andamios y equipos de seguridad
correspondientes al trabajo en altura.

5.0 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS
5.1 Aseo general de la obra. Se consulta la limpieza y despeje de basuras y escombros
resultantes de los trabajos.

5.2 Retiro de escombros a vertedero autorizado. Los escombros seran retirados en camiones
a botadero autorizado.
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