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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
“PLAN PINTURAS 2015 - MINEDUC” 
ESCUELA PALESTINA – LA REINA 
 
PROPIETARIO:  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA REINA 
ADMINISTRACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REINA 
RUT:   71.378.000-6 
DIRECCIÓN: AVENIDA ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO (EX LARRAÍN) Nº 9750 
REP. LEGAL:  ROBERTO DELPÍN AGUILAR - DIRECTOR EJECUTIVO 
  
INTRODUCCIÓN. 
La Escuela Palestina consta de pabellones de hormigón armado de  2 pisos de los años 1970, y un 
pabellón nuevo de 2 pisos construidos con aporte suplementario de capital. Los edificios más antiguos 
requieren pintura y mantenimiento de las fachadas, corredores y cielos de corredores. Éstos mismos 
necesitan mantenimiento y pintura de sus estructuras metálicas así como el patio cubierto. 
 
PROPUESTA. 
Se considera la preparación y reparación de superficies y posterior aplicación de pinturas. Se incluyen 
los patios y corredores techados, la mayoría de estructura metálica, con barandas, pasamanos y 
protecciones metálicas. 
 
GENERALIDADES. 
 

Responsabilidad Profesional: 
 Queda establecido que la ejecución de la obra será dirigida por el profesional contratado por el 
mandante. El arquitecto es el profesional proyectista quien deberá absorber dudas que emanen de la 
ejecución del proyecto. 
 
Libro de Obras: 
 Se mantendrá en la obra un libro foliado en triplicado. En el se dejará constancia de las 
recepciones parciales que se efectúen y de las órdenes, modificaciones y aclaraciones que se hagan a los 
trabajos. 
 Las anotaciones que se efectúen en el Libro de Obras, pasarán a formar parte integrante del 
proyecto, siempre y cuando se encuentren firmadas por el arquitecto, el constructor, y el mandante o su 
representante. 
 
 
Recepciones: 
 Se hace presente que una vez finalizada la obra, se procederá a cursar la recepción provisoria, 
efectuada por parte del arquitecto de la obra, en conjunto con el mandante, lo cual quedará consignado 
en el libro de obras y señalará la fecha de término de la faena. Esta recepción provisoria tiene el objeto 
de hacer entrega formal de la obra al director/a del establecimiento, quién levantará un acta de 
observaciones o entregará su conformidad. Posteriormente, la Corporación de Desarrollo realizará la 
recepción definitiva. 
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1.0 TRABAJOS PREVIOS 
 

1.1 Instalación de faenas 
Será responsabilidad del contratista habilitar dentro del recinto un espacio para bodega de materiales. 
Forman parte de esta partida, las redes necesarias y empalmes provisorios de electricidad y agua 
necesarias, cuando se consulten.  
 
1.2 Letrero de Obra. 
Previo a la ejecución de este se corroborará especificación según indicación y formato que establezca 
MINEDUC para el “Plan de Limpieza y/o Pinturas Exteriores”. 

 
2.0 PREPARACION PRELIMINAR 
 
2.1 Preparación de superficies 
2.1.1 Recorrido y empaste superficie de muros. Consulta el recorrido de grietas y empaste de muros 
que lo requieran, para recibir pintura. Se utilizará pasta muro para exteriores. 
 
2.1.2 Recorrido y empaste superficie de cielos. En cielos de corredores techados y accesos existentes, 
se considera recorrido de grietas y empaste de superficies que lo requieran. Se utilizará pasta muro para 
exteriores. 
 
2.1.3 Limpieza mecánica de metales (estructuras, ventanas, barandas y pasamanos). En elementos 
estructurales a pintar, vigas, cerchas y pilares metálicos, así como pasamanos y barandas de acero, se 
considera la remoción mecánica de pintura suelta y partes de óxido superficial. 
 
3.0 PABELLONES Y CORREDORES 
 
3.1 Tratamiento cubiertas 
3.1.1 Pintura aleros y tapacanes. Considera la aplicación de dos manos de pintura esmalte al agua 
sobre superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo. 
 
3.1.2 Pintura canaletas aguas lluvia. Considera la aplicación de dos manos de pintura esmalte al agua 
sobre superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo. 
 
3.1.3 Pintura bajadas aguas lluvia. Considera la aplicación de dos manos de pintura esmalte al agua 
sobre superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo. 
 
3.2 Tratamiento de corredores y patios techados 
3.2.1 Pintura anticorrosivo estructuras metálicas. Sobre superficies sometidas a limpieza mecánica, 
limpias de grasas y polvo, se aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva de diferente color. 
 
3.2.2 Pintura esmalte sintético para estructuras metálicas. Sobre superficies limpias de grasas y polvo, 
se aplicarán dos manos de esmalte sintético, colores a definir por el arquitecto. 
 
3.2.3 Pintura muros esmalte al agua. Considera la aplicación de dos manos de pintura sobre 
superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo. 
 
3.2.4 Pintura cielos, esmalte al agua o barniz. En cielos de corredores techados y accesos existentes, 
se considera la aplicación de dos manos de pintura sobre superficies reparadas, empastadas y/o 
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recorridas con pasta muro, libre de polvo. En el caso de planchas de madera terciada, se aplicará una 
mano de imprimante para madera y dos manos de barniz marino incoloro. 
 
3.3 Tratamiento pabellones 
3.3.1 Pintura muros esmalte al agua. Considera la aplicación de dos manos de pintura sobre 
superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo. 
 
3.3.2 Pintura ventanas metálicas y madera, óleo semibrillo. Considera la limpieza mecánica de 
superficies metálicas, escobilla de acero para retirar pintura suelta desde la madera. Se aplicarán dos 
manos de óleo semibrillo, en color a definir por el arquitecto. 
 
4.0 EXTERIORES Y OTROS 
4.1 Tratamiento rejas exteriores 
4.1.1 Pintura esmalte sintético rejas metálicas. Sobre superficies limpias de grasas y polvo, se 
aplicarán dos manos de esmalte sintético, colores a definir por el arquitecto. 
 
4.1.2 Pintura muros esmalte al agua. Considera la aplicación de dos manos de pintura sobre 
superficies reparadas, empastadas y/o recorridas con pasta muro, libre de polvo. 
 
4.3 Otros gastos 
4.3.1 Arriendo andamios. Se considera el uso de andamios y equipos de seguridad correspondientes al 
trabajo en altura. 
 
5.0 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS 
5.1 Aseo general de la obra. Se consulta la limpieza y despeje de basuras y escombros resultantes de 
los trabajos.  
 
5.2 Retiro de escombros a vertedero autorizado. Los escombros serán retirados en camiones a 
botadero autorizado. 

 

 
____________________________ 

Marcos Piña Guzmán 
Arquitecto ICA 5655 

Santiago, noviembre de 2013 


