
 
 
 

TERMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA EQUIPAMIENTO LABORATORIOS DE IDIOMA 
 
 

I. GENERALIDADES  
 

Implementación equipamiento tecnológico para los laboratorios de idiomas de  dos establecimientos 

educacionales de la Comuna de La Reina. 

 

II. LA PROPUESTA 

 

Deberá considerar el equipamiento del nuevo laboratorio del colegio Yangtsé, donde tendrá 20 

estaciones de trabajo y un puesto de profesor, con sistema de audio, alimentación eléctrica y de 

datos, mediante un sistema removible, a fin de liberar la sala para otros usos durante los periodos 

que no tengan clases. 

Para el caso del laboratorio de idiomas del Complejo Educacional La Reina, sección media. Se deben 

renovar los computadores de las actuales 20 estaciones de trabajo, así como también el puesto del 

profesor. 

Los computadores deberán contener sistema operativo licenciado y software para el desarrollo de las 

clases de idiomas. 

 

III. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

La empresa que se adjudique la licitación será responsable de la implementación de los equipos 

computacionales en ambos establecimientos, la instalación eléctrica y de datos del colegio Yangtsé; y 

los computadores para alumnos y profesor del Complejo educacional La Reina. 

  



 
Especificaciones 

 

EQUIPAMIENTO  LABORATORIO DE IDIOMAS COLEGIO YANGTSÉ 

DESCRIPCION CANTIDAD ESPECIFICACION TECNICA 

IMPLEMENTACIÓN ELECTRICA   Suministro e implementación de: tablero, 
alimentador, Bandeja DLP 105*50mm, 
circuitos de enchufes, tierra de protección. 

INSTALACIÓN DE REDES DE 
PUNTOS_ Instalación de 21 
puntos de datos categoría 6 

          21 Materiales red de Datos:  Se deben 
consideran 2 cajas Cable UPT Cat. 6 marca 
Trimerx, 4 Faceplate cuadruples, 5 
Faceplate dobles, 10 módulos obturadores, 
21 Conectores RJ45 Hembra cat. 6, 1 Ptach 
Panel de 24 bocas cat. 6, 23 patch cord de 
1mts.,  8 patch user de 5mts,  8 patch user 
3mts, 5 patch user de 2mts y 1 rollo velcro 
negro. Certificación y rotulación de puntos 
de red. 

Equipos: 1 Switch SMART 24x10/100/1000 
+ 4 SFP  

Rack: 1 Gabinete mural de 9U por 600mm 
de fondo, 1 ordenadores horizontales de 
1U y 1 Zapatillas eléctricas de 6 módulos 
5113 

Red Eléctrica: Se utiliza energía porvista 
por el mandante. 

Canalizaciones: Se debe utiliza bandeja PVC 
de 100x50mm y 40x16mm. Más tubería de 
PVC de 25mm color blanca para tendido de 
cable de enlace a gabinete principal. 

Mano de Obra: 1 Team de 2 técnicos más 
supervisión. 

Debe considerar rotulación y certificación 
de los puntos de red 



 
EQUIPOS COMPUTACIONALES 21 Equipos HP All In One 

18CJ1800500hq4X41f 

Intel Celeron-J1800 Dual Core 2.4 GHz 

4GB DDR3-1600 SODIMM (1x4GB) 

HDD 500GB 7200RPM 3.5" SATA 6.0 
Gb/s 

Slim-Tray SuperMulti DVD±RW SATA 
8X  

FreeDos 

WLAN 802.11 b/g/n + Bluetooth 1x1 

Realtek RTL8166EH-CG Integrated 
10/100 

Integrated Intel HD 

1.0 MP 720p low-light 

HP USB Value Keyboard 

HP USB Optical Mouse 

External 87% Efficient 65 Watt 

18.5" WLED Non-Glare TN LCD Panel 

WARRANTY 1-1-1 
 

LICENCIAS  21 WINDOWS STARTER 8SL 

IMPLEMENTACIÓN 
LABORATORIO DE IDIOMAS 

21 Considera: 21 Equipos de comunicación 
mOP+10+Microcascos RC-150J, 21 SW 
Idiomas. Instalaciones. 2 sesiones de 
capacitación y 1 de seguimiento. Acceso a 
la plataforma recursos digitales y soporte. 

 
  



 
 

 
 

 
EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE IDIOMA COMPLEJO EDUCACIONAL 

DESCRIPCION CANTIDAD ESPECIFICACION TECNICA 

EQUIPOS COMPUTACIONALES 21 Equipos HP All In One 

18CJ1800500hq4X41f 

Intel Celeron-J1800 Dual Core 2.4 GHz 

4GB DDR3-1600 SODIMM (1x4GB) 

HDD 500GB 7200RPM 3.5" SATA 6.0 
Gb/s 

Slim-Tray SuperMulti DVD±RW SATA 
8X  

FreeDos 

WLAN 802.11 b/g/n + Bluetooth 1x1 

Realtek RTL8166EH-CG Integrated 
10/100 

Integrated Intel HD 

1.0 MP 720p low-light 

HP USB Value Keyboard 

HP USB Optical Mouse 

External 87% Efficient 65 Watt 

18.5" WLED Non-Glare TN LCD Panel 

WARRANTY 1-1-1 
 

LICENCIAS  21 WINDOWS STARTER 8SL 

PROYECTOR  

 

1 Proyector ViewSonic PJD5134  



 
SOPORTE  PROYECTOR 1 Soporte para proyector en cielo 8 17 cm, 

10KG. Gris. 

INSTALACIÓN PROYECTOR 1 Considera la instalación del proyector. 
Cable VGA hasta 10m por pack. Conector. 
Soportes para proyector tipo muro 
140cm. por pack. Cable eléctrico hasta 
12m por pack. Ferreteria, tornillos, 
anclajes, fletes y otros. Mano de obra.   

IMPLEMENTACIÓN 
LABORATORIO DE IDIOMAS 

21 Considera: 21 Equipos de comunicación 
mOP+10+Microcascos RC-150J, 21 SW 
Idiomas. Instalaciones. 2 sesiones de 
capacitación y 1 de seguimiento. Acceso a 
la plataforma recursos digitales y soporte. 

 
  



 
 
 

IV. PLAZOS ESTIMADOS 
 

Se estima un plazo de ejecución total de 30 días para le ejecución total del proyecto. 

 

V. GARANTIAS 
 

 

VI. OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 
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CARGO: ENCARGADO DE INFORMÁTICA 
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