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INTRODUCCIÓN.
La Escuela especial de Desarrollo requiere habilitar un espacio para el proyecto de Laboratorio de Computación. El establecimiento cuenta con un recinto de biblioteca, que será habilitado para acoger ambas iniciativas.

Propuesta
El recinto que ocupa actualmente la biblioteca será integrado en 2 áreas, Laboratorio de Computación y Biblioteca. Se destinará el área principal, inmediata al acceso (72 m2) para laboratorio de computación y el recinto al fondo de la sala, para Biblioteca.
Se considera revestir los muros existentes que tienen entablado de madera, hasta una altura de 1,20 m, con plancha Pizarreño ranurada de 6 mm.

Se consulta también la construcción de cielo falso de Volcanita 10 mm y aislación térmica 100 mm, en todo el recinto. Se considera por esta razón instalar 8 centros nuevos de iluminación y 8 equipos fluorescentes de alta eficiencia. Del mismo modo se modifica la posición de la puerta de acceso, para no interrumpir el pasillo exterior. 

OBRAS MENORES GIMNASIO  
TRABAJOS PRELIMINARES
LETRERO DE OBRA.

Se considera la instalación de  1 letrero identificando la obra de acuerdo a indicaciones del Mandante.
1.0  
RETIRO DE ELEMENTOS

Todos los elementos que se retiren o resulten de la demolición, deberán ser retirados de la obra y llevados a vertedero autorizado.

2.0
BAÑOS Y DUCHAS
2.1
reparación baños

2.1.1
Revisión y reparación desagües lavamanos

Los sifones de lavamanos deberán ser cambiados, y limpio el desagüe común.
2.1.2
Reponer WC similar a existentes.

Falta un artefacto WC completo. Se considera la reposición e instalación, y reposición de fitting de otros 2 WC existentes.
2.1.3
Colocación cerámica muros duchas

En muros interiores de duchas (área receptáculo) de considera la colocación de cerámica de muros, Cordillera o similar, blanca.
2.1.4
Cambio llaves lavamanos.
Se consulta el cambio de llaves de agua fría de todos los lavamanos, marca NIBSA o similar.

2.1.5
Cambio challas duchas.
De mismo modo se considera instalar challa nuevas para duchas, metálicas, cromadas.

2.1.6
Cambio llaves campana duchas (fría y caliente)

En duchas, se consulta la reposición de todas las llaves, agua fría y caliente, tipo campana metálica cromada, NIBSA o similar.

2.2
Iluminación.

Centros nuevos.

Se considera la instalación de nuevos centros alumbrado y de enchufes. Se contempla el tendido de circuitos nuevos, con tubería Conduit de PVC de 20 mm, conductores de cable de cobre, cajas plásticas de paso embutidas y cajas plásticas para instalación de artefactos. Se consulta la conexión al tablero existente.

Equipos de iluminación

Se instalarán equipos fluorescentes de alta eficiencia 2 X 36 W, sobrepuestos. 

2.3
Pinturas

Todos los muros interiores y exteriores llevarán pintura. Se aplicará pasta muro exterior o interior según corresponda en todas las superficies de muros, sobre madera y fibrocemento ranurado, así como en cielos falsos de yeso cartón.

Los muros y tabiques de fibrocemento recibirán 2 manos de pasta muro, lijada para recibir 2 manos de pintura esmalte al agua. Los muros de albañilería, interiores y exteriores estucados, recibirán 2 manos de pasta muro y 2 manos de pintura esmalte al agua. Los colores serán definidos por el arquitecto. En cielos nuevos de comedor y cocina se considera la aplicación de pasta muro y terminación con 2 manos de óleo opaco color blanco invierno. Las estructuras metálicas recibirán 2 manos de anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético.

3.0 SALA GIMNASIO
3.1 Puerta acceso nueva

Se considera la colocación de un marco nuevo de madera nativa, lenga, pino oregón chileno o similar, para puerta nueva de 2 hojas, 1,80 x 2,00 m. de madera nativa, lenga, pino oregón chileno o similar.
3.2
Iluminación.

Centros nuevos.

Se considera la instalación de nuevos centros alumbrado y de enchufes. Se contempla el tendido de circuitos nuevos, con tubería Conduit de PVC de 20 mm, conductores de cable de cobre, cajas plásticas de paso embutidas y cajas plásticas para instalación de artefactos. Se consulta la conexión al tablero existente.

Equipos de iluminación

Se instalarán equipos fluorescentes de alta eficiencia 2 X 36 W, sobrepuestos. 

3.3
PISO VINILICO

Preparación de piso existente, FLEXIT. Se considera la limpieza de FLEXIT existente, con solventes que retiren capa superficial de ceras, polvo u otros elementos adheridos. Aplicación de sellador de áreas de flexit roto, marca SIKA o similar.

En toda la superficie de Laboratorio de computación y biblioteca se consulta instalar piso vinílico en rollo tipo Tarkett, tipo Mipolam 150 de Etersol o similar, espesor mínimo 2mm, en colores a definir por el arquitecto. La terminación será con guardapolvo de madera de 75 mm pintado con esmalte al agua.

9.0 PINTURAS 

Todos los muros interiores y exteriores llevarán pintura. Se aplicará pasta muro exterior o interior según corresponda en todas las superficies de muros, sobre madera y fibrocemento ranurado, así como en cielos falsos de yeso cartón.

Los muros y tabiques de fibrocemento recibirán 2 manos de pasta muro, lijada para recibir 2 manos de pintura esmalte al agua. Los muros de albañilería, interiores y exteriores estucados, recibirán 2 manos de pasta muro y 2 manos de pintura esmalte al agua. Los colores serán definidos por el arquitecto. En cielos nuevos de comedor y cocina se considera la aplicación de pasta muro y terminación con 2 manos de óleo opaco color blanco invierno. Las estructuras metálicas recibirán 2 manos de anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético.

10. 
RETIRO DE ESCOMBROS

La obra deberá ser entregada aseada y limpia 
Los escombros, los que serán retirados a vertedero autorizado.
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