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ESPECIFICACIONES TECNICAS
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RUT: 6.348.820-8

ARQUITECTO: MARCOS PINA GUZMAN

GENERALIDADES
SITUACION ACTUAL.

El terremoto de 2010 destruyé totalmente el edificio antiguo, fue demolido. Cuenta con un edificio nuevo
de 3 pisos construido con aporte de capital MINEDUC. El resto son pabellones de 1 piso, en malas
condiciones, donde funcionan salas de clase de basica y prebasica.

Estd en proceso de recuperacion de matricula, 100 alumnos nuevos el 2015. Se mantiene la estructura de 2
cursos por nivel desde prebasica — NT1 y NT2 — hasta 4° Medio. El Laboratorio de Ciencias presenta muy
malas condiciones que lo hacen inutizable.

Requiere la conservacidon de pabellones de salas de clase de 1 piso y otras dependencias para atender
estudiantes de basica y prebasica. Se considera la conservacién del Laboratorio de Ciencias.

SITUACION PROPUESTA.

En pabellones de 1 piso, se considera la colocacion de cielo falso y aislacién térmica, cambio de pavimentos,
conservacién de muros y ventanales, cambio en sentido de apertura de puertas, instalacion eléctrica e
iluminacion nuevas. El laboratorio de Ciencias considera cielo falso con aislacién térmica, cambio de
pavimento, construccién de mesones y muebles en obra, instalaciones de electricidad e iluminacién.
Actualizar la instalaciéon de gas (con certificacion SEC) y renovar instalaciones existentes de agua y
alcantarillado. Pintura y cambio de sentido de las puertas.

0-GENERALIDADES:

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al proyecto de Restauracién del Gimnasio del Colegio
Confederacidn Suiza, para la cual se han considerado las siguientes condiciones basicas, para la correcta
ejecucion de las obras.
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Las obras se ejecutaran de acuerdo a estas Especificaciones Técnicas, en concordancia con los Planos
demas documentos del proyecto, asi como las indicaciones en obra de Arquitecto Proyectista y bajo la
supervisién del ITO.

Todos los elementos y procesos a ser utilizados en la realizacion de la obra deberan cumplir con lo
establecido por los respectivos proveedores y de acuerdo a las practicas establecidas para la construccion.

Las presentes Especificaciones Técnicas se complementan con las normas oficiales NCH del Instituto
Nacional de Normalizacion (INN), la Ordenanzas General de Urbanismo y Construccién (OGUC) y planos de
Arquitectura y detalles.

Cualquier modificacion en obra de estas Especificaciones Técnicas y/o antecedentes del proyecto, deberd
ser aprobado por la Inspeccién Técnica de la Obra (I.T.O) y por los profesionales responsables del proyecto,
guienes tienen la facultad de aprobar o rechazar las eventuales modificaciones.

0.1- Las obras a las que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucién
total de los proyectos que se entregan. Las bases administrativas, bases técnicas, planos y toda la
documentacién entregada, ademds de las normas INN correspondientes, estos antecedentes se
interpretaran siempre en el sentido que contribuya a la mejor y mas perfecta ejecucién de los trabajos,
toda imprecision o discordancia en los antecedentes entregados o falta de aclaracidon de algin detalle en
los planos, debera solucionarse en la forma que mejor beneficie al proyecto, conforme a las reglas de la
técnica y del arte. Ante cualquier discrepancia entre los antecedentes presentados o dudas en su
interpretacidn, el contratista deberd consultar a los Arquitectos proyectistas y la I.T.O.

Tratandose de un contrato a suma alzada, el contratista deberd consultar en su propuesta todos los
elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucién y terminacion de cada partida, aun cuando no
aparezca su descripcion, detalle o especificacidn expresamente indicados en estas especificaciones o en los
planos. En cada una de las partidas se tendra presente la obligacién adquirida por el contratista de entregar
la dptima calidad, tanto en los procedimientos de mano de obra, como en las caracteristicas de los
materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con las recomendaciones generales de procedimientos,
equipos y accesorios; por lo tanto sélo se aceptaran los trabajos y materiales ajustados estrictamente a las
normas y revisiones aceptadas.

0.2- El contratista deberad tomar las providencias razonables para proteger los elementos existentes,
construcciones aledafias y su entorno cercano como asi también el medio ambiente en la zona de las obras
y sus alrededores.

Se establece como obligaciones el cumplimiento de todas las normas referidas a tendidos eléctricos, franjas
de seguridad, areas de seguridad y torres de alta tension.

El contratista debera reponer, repara o reemplazar todos los elementos existentes que sufran deterioro por
obra o por responsabilidad de la constructora.

El contratista serd responsable desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcidn provisoria de las
obras, de la vigilancia de estas, de la proteccion y seguridad del publico y de las personas que trabajen en
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las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente
ocurrido en las obras.

0.3- Todos los trabajos se ejecutaran conforme con la reglamentacién vigente y las ultimas enmiendas
de los cédigos y normas que se enumeran a continuacion u otras que tengan relacidn con el proyecto y que
se consideran parte integrante de estas especificaciones:

- Ley y Ordenanzas General de Urbanismo y Construcciones. (LGUCy OGUC)

- Ordenanzas y leyes Locales de la Municipalidad de la Reina

- Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos e
impuestos fiscales y Municipales.

- Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

Se debera considerar también las normas chilenas (NCh), las instrucciones del fabricante en todos los casos
en que sean aplicables, las especificaciones técnicas de cada especialidad y las indicaciones de la I.T.O. en
terreno.

Se establece como obligacidn el cumplimiento de todas las normas de seguridad en el trabajo y ejecucion
de las obras, para lo cual el contratista deberd contar con los elementos técnicos fisicos y humanos
necesarios y tomar todas las precauciones procedentes para evitar cualquier tipo de accidentes que puedan
afectar a trabajadores y terceros durante la ejecucion de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad
la ocurrencia de ellos.

0.4- La E.C. (Empresa Constructora) llevara un Libro de Obra (Manifold triplicado autocopiativo) en que
estardan anotadas oficialmente todas las instrucciones, aprobaciones y modificaciones de obra. En la
contratapa deberd estar el listado con direccién, teléfono, e-mail, fax y celular de todos los profesionales y
especialistas que participen en la obra.

0.5-  Asimismo el Libro de Obra deberd permanecer SIEMPRE en presencia e inmediata disponibilidad
durante todo el trayecto de la obra.

0.6-  Todos los materiales que se empleen en esta obra seradn de primera calidad, nuevos y/o sin uso, de
marca reconocida, en todo caso el contratista esta obligado a presentar muestras de todos los elementos o
materiales cuando ello sea requerido por la I.T.O., el arquitecto y propietarios. Asimismo deberdn estar en
buen estado, sin maltratos y con su dptimo guardado de los materiales. Se debera considerar también las
instrucciones de fabricante cuando asi se estipule, las especificaciones técnicas de cada especialidad y las
indicaciones de la I.T.O en terreno.

0.7- La mencién de productos por su marca comercial significa que dicho producto satisface los
requerimientos del proyectista. Cualquier uso de productos alternativos debera ser solicitado por escrito
para la aprobacion del arquitecto o de los especialistas correspondientes, con una anticipacién minima de
15 dias a cualquier adquisicidn, proporcionando los datos técnicos su homologacion con el producto que
se pretende reemplazar.

0.8- En la ejecucidn de esta obra se empleard una dptima técnica de construccién, y tanto las
especificaciones técnicas como los proyectos seran entendidos de la forma mas favorable “para el proyecto.
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0.9- no se podran modificar los planos del proyecto sin la aprobacién del arquitecto, I.T.O. y del
propietario. Todos los colores y texturas deberan ser aprobados por el propietario en su oportunidad a
proposicion de los arquitectos. Toda modificacién, actualizacién, complementacidn o mejoramiento que se
presente proyecto, solo podra llevarse a cabo previa aprobacién de dicha modificaciéon por parte del
arquitecto proyectista y de la I.T.O. para lo cual, de ser necesario, debera(n) confeccionarse los planos de
construccién respectivos.

010.- Las especiales caracteristicas de una construccion de esta indole, requieren un cuidadoso estudio
de la licitacion para su perfecta ejecucion. Es por esto que toda consulta o comentario debera resolverse
por escrito durante la etapa de consultas del llamado a licitacion.

0.11- Los arquitectos o la I.T.O. podran solicitar al contratista en cualquier momento certificado de
calidad de cualquier material o elemento, fabricado o suministrado en la obra que respalden las
caracteristicas requeridas para los mismos, exigiendo el cumplimiento de las normas y especificaciones
respectivas.

0.12- Ante cualquier descoordinacién de los antecedentes del proyecto, estos deberdn ser resueltos por
la I.T.O del proyecto.

0.13- En el caso de no existir cualquier diferencia en la informacién durante el desarrollo de la obra, y
cualquier diferencia en la informaciéon que no haya sido observada y resuelta durante la etapa de las
consultas y aclaraciones del lamado de la licitacion, estas sera entendida de la forma mas favorable para el
proyecto, siendo su ejecucidén y costo de cargo de la empresa constructora.

0.14- el arquitecto y/o la I.T.O. podran solicitar al contratista y en cualquier momento la calificacion de
especialidades del personal de la obra como en soldaduras, electricidad, pavimentacion, exigiendo ademas
el cumplimiento de las normas y especificaciones respectivas.

0.15- “El arte del Buen Construir” se entendera que la obra se entregard como trabajo prolijo, acucioso,
cumpliendo bajo toda norma vigente. El arquitecto y/o I.T.O. podra exigir en todo momento y como
recepcién final de la obra bajo el concepto de “El arte del buen Construir”.

0.16- Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, notas y aclaraciones seran ejecutadas
fielmente y serd exigencia que toda modificacion sea aceptada por los profesionales involucrados vy
notificada a la direccion de Obras.

0.17- Si por alguna omisidn se dejara un vacio en las partidas descritas se entendera que deben ser
consultadas a la I.T.O y cumplidas fielmente. En todo caso se debera entender el proyecto como una
totalidad constructiva indivisible, por lo que si algin material no esta especificado pero es necesario para
cumplir no lo proyectado o necesario en el proceso constructivo debera incluirse.

0.18- si por alguna omision, se dejara un vacio en los procedimientos constructivos se procedera segun
las normas especiales y el buen arte del construir.

0.19- las cotas mandan sobre el dibujo, las especificaciones técnicas sobre todo 09 anterior y las
aclaraciones de los profesionales autores de los proyectos en el libro de obra por sobretodo.
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0.20- En donde se especifique “siguiendo las recomendaciones del fabricante” se entenderd que se debe
remitir a los catdlogos afo en curso o en su defecto los Ultimos publicados, de las empresas o instituciones
mencionadas los cuales se consideran parte integrante de las presentes especificaciones técnicas. El
constructor o contratista deberd tener en su poder tales catdlogos antes de comenzar a ejecutar la partida,
y deberd demostrar al ITO su conocimiento respecto a las instrucciones y/o recomendaciones ahi
sefialadas.

0.21- En todas las partidas se emplearan materiales de primera calidad, los cuales deberan contar con la
aprobacién del ITO.

0.22- norma de seguridad: se deberan respetar las normas de seguridad referidas en los catalogos y guias
preparadas por el departamento de seguridad de la Mutual de seguridad y/o de la asociacion Chilena de
seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en todo horario.

0.23- la ejecucion de las obras deberd registrarse en imdgenes digitalizadas durante todo el proceso, para
lo cual se deberd tomar set de fotos, antes, durante y después de ejecucion las obras. Dicha informacion
deberd ser entregada a la ITO en la recepcién provisoria de la obra, junto con un registro de las fechas y el
lugar en que fueron capturadas, las imagenes deberan tomarse a lo largo de toda la obra.

0.24- El contratista recibird oficialmente el terreno en una fecha y hora convenida previamente con el
mandante. Se levantara un acta de entrega, en la que se indicaran las condiciones de esta y en donde se
consignara en base a esta fecha de recepcion del terreno los plazos en que se ejecutaran las obras.

0.25- El aseo se mantendrd durante todo el transcurso de la obra. El contratista serd responsable del
traslado de residuos de la obra a botaderos autorizados. Se debera cumplir rigurosamente todas las normas
relativas a la seguridad del personal que labora en la obra. En caso justificado, la I.T.O. estara facultada
para exigir medidas especiales o extraordinarias de seguridad. En ningln caso se podra traspasar la
responsabilidad del constructor a la I.T.O. en esta materia. Se prohibe terminalmente hacer fuego en las
faenas de construccién, la instalacion de faenas debera contemplar facilidades para el calentamiento de
los alimentos del personal.

0.26- Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de las obras, hasta la recepcién Provisoria
sin observaciones. Durante el plazo en referencia sera de cargo del contratista cualquier merma o
deterioro que pudiere producirse a las obras, asi como el costo que demande su mantencion y pago de los
servicios utilizados como agua, luz.

Nota: Se da por entendido que el contratista esta en conocimiento de todas estas disposiciones, asi como
de la reglamentacion vigente, por consiguiente cualquier defecto u omisién, mala ejecucién o dificultad
para la obtencidon de los elementos que conforman la construccion, es de su Unica responsabilidad,
debiendo rehacer los elementos o procedimientos rechazados en cualquiera de las partidas, asi sea dentro
del periodo de construccion o del de garantia de las obras.

A-SEGURIDAD EN OBRA

El contratista debera implementar a todo el personal con sus elementos de seguridad, ademas cerrara el
perimetro del drea intervenida, evitando que tanto personal de la posta como los pacientes del lugar, se
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vean expuestos a los riesgos propios de una obra, en todo momento y para cada accidén se tomaran todas
las medidas necesarias para asegurar condiciones y acciones seguras, previo al inicio de las faenas y
durante ellas.

Para asegurar que el funcionamiento de la posta no se vea afectado debido a las reparaciones, se deberan
coordinar las obras con el personal a cargo del recinto y las autoridades respectivas.

Se consideran en este item, las siguientes NCH, para su correcta ejecucion:

- NCh 347. 0f1999 Construccion-Disposiciones de seguridad en demolicion

- NCh 348. 0f1999 Cierres provisionales — Requisitos generales de seguridad

- NCh 349. 0f1999 Construccién — Disposiciones de seguridad en excavacion

- NCh 351/1.0f 2000 Construccion — Escalas — Parte 1: Definicidn, clasificacion y requisitos
dimensionales

- NCh 351/2. Of 2000 Construccidn — escalas — parte 2: requisitos generales ensayos y marcados

- NCh 351/3 Of 2002 Construccidn — escalas parte 3: requisitos para las escalas de maderas

- NCh 351/4 Of 2001 Construccidn — escalas — parte 4: Escalas metdlicas — requisitos

- NCh 351/5 Of 2001 Construccidn — escala — parte 5: Escalas de plasticos reforzados requisitos

- NCh 436. Of 2000 Prevencidn de accidentes del trabajo — disposiciones generales

- NCh 461 . N 2000 Cascos de proteccion de uso industrial

- NCh 461. Of. 1977 Proteccién Personal — cascos de seguridad industrial —requisitos y ensayos

- NCh 502. Of 1996 proteccion de las manos- guantes — vocabulario

- NCh 772/1. Of 1992 Mod. 1993 Calzado de seguridad- requisitos parte 1: Calzado de uso general

- NCh 772/2. Of 1992 Calzado de seguridad — Requisitos — parte 2: Punteras y plantillas de seguridad
- NCh 997. Of 1999 Andamios — Terminologia y Clasificacion

- NCh1797.0f.1992 Calzado de seguridad- Calzado de goma-Ensayos

- NCh2422.0f.1997 Gruas torre- Terminologia y clasificacion

- NCh2431.0f.1999 Gruas torres- Caracteristicas y requisitos de seguridad

- NCh2437.0f.1999 Gruas torres-Condiciones de operacién

- NCh2438.0f.1999 Gruas torres — Requisito de montaje

- NCh2458.0f.1999 Construccién- Seguridad- Sistemas de proteccion para trabajos en altura-
Requisitos generales

- NCh2497.0f.1999 Ergonomia- Sefiales visuales de peligro- Requisitos generales, disefio y ensayo

- NCh2501/1. Of.2000 Andamios metalicos modulares prefabricados — Parte 1: Requisitos generales
- NCh2501/2.0f.2000 Andamios metdlicos modulares prefabricados- Parte 2: Requisitos
estructurales

- NCh998. Of. 1999 Andamios-Requisitos generales de seguridad

- NCh999. Of. 1999 Andamios de madera de doble pie derecho-Requisitos

- NCh1252. Of. 1977 Proteccion personal-Guantes de seguridad-Especificaciones

- NCh 1252/1. Of 1996 Guantes de proteccidén- Parte 1: Guantes de cuero y/o textiles-Clasificacion,
requisitos, métodos de ensayo

- NCh 1258/1. Of. 1997 Equipos de proteccion personal para trabajos con riesgo de caida- Parte 1:
Requisitos y marcado

- NCh 1258/2. Of 1997 Equipo de proteccidén personal para trabajos con riesgo de caida-Parte 2:
Ensayos



A

Corporacion de Desarrollo
Educacion - La Reina

- NCh 1284. Of 1997 Aparatos de proteccién respiratoria —Medias mascaras y cuartos de mascaras —
Requisitos y métodos de ensayos

- NCh 1285/2. Of. 1997 Aparatos de proteccién respiratoria — Equipos purificadores- Requisitos,
ensayos, marcado- Parte 2: Filtros contra gases y filtros mixtos

- NCh 1300. Of.1997 Proteccion individual de los ojos —Vocabulario

- NCh 1301.0f. 1977 Proteccidon personal — Anteojos protectores contra impactos- Requisitos

- NCh 1302.0f. 1977 Proteccidn personal — Anteojos de seguridad- Métodos de ensayos

- NCh 1331/1. Of. 1998 Protectores auditivos — Requisitos y métodos de ensayo — Parte 1: Orejeras

- NCh 1331/2.n 1999 Protectores auditivos- Parte 2: Requisitos y métodos de ensayos para tapones
auditivos

- NCh 1331/2. Of 1978 Proteccion personal — Parte 2: Procedimientos para la proteccidén contra el
ruido

- NCh 1331/3.n2000 Protectores auditivos — Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para orejeras
acopladas a un casco

- NCh 1331/4.n1999 Protectores auditivos-Parte 4: Recomendaciones para la seleccién, uso,
cuidados y mantencién

- NCh 1331/5.n 2000 Protectores auditivos-Parte5: Método subjetivo de medicion de la perdida de
insercidn de los protectores tipo orejeras

- NCh1358.n2000 Protectores auditivos- Terminologia y clasificacién

- NCh1358. Of.1979 Protectores auditivos — clasificacidn

- NCh1410.0f 1978 Prevencién de riesgos- Colores de seguridad

- NCh1411/1.0f. 1978 Prevencion de riesgos- Partel:Letreros de seguridad

- NCh1411/2.0f.1978 Prevencidn de riesgos — Parte2: Sefiales de seguridad

- NCh1411/3.0f.1978 Prevencidn de riesgos- Parte 3: Tarjetas de seguridad

- NCh1411/4.0f1978 Prevencion de riesgos- Parte4: Identificacién de riesgos de materiales

- NCh1796.0f.1992 Calzado de seguridad — Calzado de goma-Requisitos

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Instalaciones provisorias, nivelacion y trazados.
Se considera el despeje de elementos que afecten la obra, limpieza de pavimentos y superficie de
muros y cielos, y la ejecucién de trazados para la ubicacién de nuevos cielos, muros y tabiques.

1.2 Letrero de obras.
Se debera implementar un letrero en lugar visible con informacién general de los trabajos a

desarrollar asi como los plazos y financiamiento, segln se precisa a continuacion.

La dimensidn del letrero segun el plan es de 3.0 X 1.5 mtrs. Se entrega archivo en formato .ai
(illustrator), en el cual se debe completar, seglin corresponda cada caso:

e Nombre del Proyecto, comuna
¢ Inversién Mineduc:

e Fecha Inicio:

* Plazo de ejecucidn:

e Contratista:
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2.0
2.1

2.11

2.1.2

2.1.3

2.2
221

2.2.2

Ejemplo:

Ministerio de
Educacion

Fortalecimientode la
Educacion Publica

Plan estratégico de infraestructura
2014-2018

Reposicion Liceo Claudina Urrutia,
Cauquenes (semplo)

Inversyn:
Fecha Inicio

Plazo Ejecucion
Contratista

Texto identificacion del proyecto
Inversion:

Fecha de Inicio:

Plazo de Ejecucidn:

Contratista:

Municipalidad:

LABORATORIO DE CIENCIAS 51,54 m2

Pavimento

Demolicién pavimento.

Se considera la demolicién y retiro de la totalidad de la cerdmica existente. Se debe trabajar con
cuidado para no destruir el radier de base.

Reparacion radier.

Se corregiran las dareas afectadas por el retiro de cerdmicas y excavaciones por cambio de
instalaciones. Se aplicara mortero de reparacién tipo Sikalisto, Topex o similar, de acuerdo a las
instrucciones de fabrica.

Reposicion ceramica antideslizante.

En zonas dafiadas y donde se intervenga para la colocacién de tabiques y puertas nuevas, se
considera retirar la ceramica dafiada, reparar el radier y colocar cerdmica de las mismas
caracteristicas a las existentes. Las diferencias de tono o color las autorizara el arquitecto.

Cielo Falso

Estructura cielo Bodega Perfil AT 20/25/4.

Anclado a la estructura de cubierta existente se instalara cielo falso de Volcanita. La estructura se
confeccionara con perfil Metalcon, modulado a 0,40 m en ambas direcciones. El cielo sera
horizontal, a una altura de 2,65 m terminado.

Cielo Bodega Volcanita 10 mm.

Se utilizarad plancha de Volcanita de 10 mm. Las uniones se terminaran con cinta Jointgard, para
recibir pasta y pintura como terminacion.
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2.2.3

2.3
231

2.3.2

2.3.3

234

2.4

241

2.4.2

243

2.5
251

2.5.2

2.5.3

2.6
2.6.1

2.6.2

Aislacidon térmica.

Como aislante térmico, se utilizara plancha de Aislapol 100 mm de espesor en el interior de cielo
falso.

Reposicion Mesones

Estructura metalica.

Se considera construir la estructura en perfil cuadrado de acero 50/3 mm, para el bastidor de
soporte de cubierta, patas y travesafios. Sobre el travesafio superior se montara un angulo de
acero de 25x3 mm, para sostener placa de madera

Base terciado marino 15 mm.

Sobre el angulo metdlico se instalara una placa de terciado marino de 15 mm atornillada. La placa
recibird 2 manos de protector para maderas.

Superficie Internit 8 mm.

Sobre la placa de terciado se considera 1 plancha de fibrocemento de 8 mm para recibir
porcelanato.

Revestimiento Porcelanato 60 x 60 cm

Como terminacién los mesones llevaran palmetas de porcelanato de 60 x 60, color blanco o
similar. Se adheriran a fibrocemento con Bekréon DA o equivalente.

Muebles en obra

Tabiques albaiiileria Princesa.

Para el guardado de materiales e implementos de trabajo, se considera construir muebles
empotrados en obra. Se construirdn tabiques en ladrillo Princesa o similar de 11,5 cm, con canteria
rehundida a la vista. Recibirdn 2 manos de pintura esmalte al agua, previa aplicacion de acido
muridtico para eliminar sales superficiales.

Repisas metalicas.

En el interior se instalardn repisas metdlicas tipo mecano.

Puertas corredera aluminio.

Los muebles se cerraran con puertas de corredera de aluminio anodizado natura, linea 7000, con
llave.

Instalacion agua potable

Red agua fria caiieria Cu.

Desde el punto de conexidn existente en interior del laboratorio, se considera tender red de agua
hacia los lavacopas nuevos y la ducha de emergencia. Se utilizara caferia de cobre, fitting a soldar
y llaves de paso de bronce.

Instalacion lavacopas.

La nueva red interior debe considerar la conexidn e instalacion de los lavacopas de acero
inoxidable indicados en plano.

Instalacion ducha de emergencia.

En sector de acceso al laboratorio se proyecta una ducha de emergencia, que requiere tender la
red de agua fria, para alimentar una combinacién de ducha tipo teléfono, en cafieria de cobre,
fitting a soldar y llaves de paso de bronce.

Instalacion alcantarillado

Red PVC sanitario.

Desde el punto de conexidn existente en interior del laboratorio, se considera tender red de
alcantarillado hacia los lavacopas nuevos y la ducha de emergencia. Se utilizard tuberia y fitting de
PVC sanitario, en dimensiones adecuadas para la evacuacion de aguas.

Piletas desagiie interior.
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Para la mejor limpieza del recinto se debe incluir una pileta multiuso de PVC sanitario.
Instalacion lavacopas.

La nueva red interior debe considerar la instalacion de desagiie y descargas de los lavacopas de
acero inoxidable indicados en plano.

Instalacion ducha de emergencia.

En sector de acceso al laboratorio se proyecta una ducha de emergencia, que requiere tender la
red de alcantarillado. Se utilizard un pie de ducha de acero estampado.

Artefactos

Lavacopas acero inoxidable 44x50x18 cm.

Se instalaran cubetas del tipo lavacopas Acero Inoxidable 2.0 Empotrado marca FDV o similar. Se
podra utilizar otros modelos de caracteristicas similares. Se debe incluir el desaglie metalico y todo
el fitting para la instalacion.

Llave monomando agua fria.
Para lavacopas nuevos, se considera la provision e instalacion de griferia monomando para
lavaplato tipo Atlanta, marca Stretto o similar.

Base ducha acero esmaltado.

En sector de acceso al laboratorio se proyecta una ducha de emergencia, se considera un pie de
ducha de acero esmaltado de 70 x 70 cm, para ser empotrada sobre pavimento existente
confinada pos 2 muros de albafiileria. Ver plano.

Combinacién ducha teléfono.

Para la ducha de emergencia se consulta la instalacion de una combinacién para tina con salida
inferior y ducha teléfono.

Instalacion Eléctrica (Debe considerar TE1)

Centros iluminacién.

Se considera la instalacidon de nuevos centros alumbrado con tuberia Conduit de PVC de 20 mm,
conductores de alambre y cable de cobre, cajas plasticas de paso embutidas y cajas plasticas para
instalacion de artefactos.

Centro Enchufes.

Se considera la instalacidon de nuevos centros de enchufes con tuberia Conduit de PVC de 20 mm,
conductores de alambre y cable de cobre, cajas plasticas de paso embutidas y cajas plasticas para
instalacion de artefactos.

Equipos iluminacidn alta eficiencia.

Se instalaran equipos de iluminacién, fluorescentes de alta eficiencia 2 X 36 W, sobrepuestos. La
cobertura sera sellada hermética. Equipo Fluorescente Estanco Ekoproof IP-65 2x36W.

Equipos iluminacidon de emergencia.

Sobre cada puerta de acceso del comedor y de la cocina, se instalardn equipos de luces de
emergencia de 50 LED.

10
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Tablero independiente.

Se debe considerar un tablero independiente para comandar las protecciones de enchufes e
iluminacién del laboratorio. El proyecto eléctrico serd de responsabilidad y cargo del contratista,
quien deberd entregar planos y diagrama unilineal.

Instalacion de gas (Debe considerar certificacion SEC)

Construccion canaleta hormigon.

Para la colocacion de tuberia de gas licuado, se considera construir una canaleta de hormigén,
segun medidas en plano. Se ejecutara la demolicién del tramo de radier correspondiente,
construyendo el fondo y caras laterales con hormigén H15 hecho en obra. Se debe considerar una
hendidura de borde para apoyar rejilla metdlica.

Rejilla metalica galvanizada.

Rejilla peatonal 1m. Insytec-ULMA. Rejilla nervada de acero galvanizado con 2 puntos de fijacion
por metro (tornillo avellanado) o equivalente.

Tendido caiieria gas.

Se considera la ejecucién de una nueva instalacion de gas licuado, desde un nicho nuevo con
balones de 45 kg. Se utilizara cafieria de cobre tipo “K” y soldaduras de acuerdo con la normativa
vigente. Se considera la instalacién por canaleta cubierta con rejilla galvanizada. Se considera el
tendido y alimentacién de 5 bastones de 1,00 m c/u para alimentar los puntos en mesones nuevos.
Debe considerar el bastén para la conexién de los cilindros.

Provision e instalacion llaves de paso.

Sobre cada mesdn se instalard una llave de paso debidamente sefializada, para la conexion de
artefactos propios del laboratorio.

Construccion caseta para cilindros de gas.

Se considera construir en estructura metalica una caseta cerrada con 2 puertas metalicas, para la
instalacion segura de 2 cilindros de 45 kg.

Provision e instalacion cilindros 45 kg.

El contratista debera proveer e instalar 2 cilindros de gas licuado de 45 kg, incluidos los
reguladores y fitting de conexidon completo.

Reparacion de muros

Reparacion de superficie.

Para la preparacion de muros se hara una limpieza de muros, sacar el polvo, desinfectar las zonas
atacadas por hongos y eliminar grasas o aceites que puedan formar una barrera entre la pintura y
la superficie, a pintar. Para eliminar hongos de una superficie, aplicar una solucién de cloro
domestico diluido en agua, en proporcion 1:3 (usar guantes). Si este tratamiento no elimina los
hongos en su totalidad, lijar la zona contaminada. Si es necesario desengrasar hay que pasar un
pafio con detergente o solvente. Neutralizar la superficie y dejar secar, para una mayor adherencia
del producto.

Luego se debera hacer un recorrido y empaste con dos manos de pasta muro como minimo, lijar
para emparejar la superficie y lograr una apariencia homogénea.

Estuco.

En sectores definidos para colocacion de cerdmica de muros, se considera estuco de mortero de
cemento 1:3 en espesor minimo de 1,5 cm. Se terminara platachado y peinado para recibir
cerdmica.

Ceramica muros.

En muros sobre lavacopas y muros de ducha de emergencia, se colocard cerdmica de 20x 30 cm o
similar, en color blanco. Se utilizara pegamento Bekrén, Cadina o similar. La ceramica tendra una
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canteria minima, y sera sellada con cemento blanco o fragiie blanco.

Modificacion puerta.

Las puertas de acceso nuevas, para la cocina y comedor, serdn desplazadas hacia el interior del
recinto para no obstaculizar el pasillo exterior.

Retiro puerta y marco existente.

La puerta de acceso existente sera retirada igual que el marco. Se debe entregar la superficie de
los muros reparadas y pintadas.

Tabique Metalcon 90 mm.

Seran contenidas por tabiques confeccionados con perfiles Metalcon canal normal 61/20/0,5 mm,
montante normal 60/38/0,5 mm.

0SB 9,1 mm.

Recibiran plancha OSB de 9,5 mm sobre perfiles Metalcon

Internit 6 mm.

Sobre la plancha OSB se colocard plancha fibrocemento Permanit o similar de 6 mm, para recibir
pasta y pintura. Las esquinas seran reforzadas por esquineros Metalcon perforados de 30 x 30 mm.
Marco madera 1,23 x 2,06 m.

Para la colocacidn de puerta nueva se considera la colocacidon de marco nuevo, de madera laurel,
tepa, coiglie o similar. No se aceptara pino finger.

Puerta 2 hojas 1,20 x 2,00 m / mirilla vidrio 20 x 30 cm.

Se consulta la instalacién de 1 puerta de 2 hojas traslapadas, en bastidor de laurel, tepa, coiglie, y
una mirilla de vidrio de 20 x 30 cm en cada hoja.

Chapa seguridad con manillas.

Se debe considerar una cerradura con manilla interior y exterior y chapa de seguridad.

Pinturas

Empaste y recorrido.

Sobre las superficies existentes, de muros, tabiques, cielos, se considera aplicar pasta muro
interior y recorrido a fin de eliminar imperfecciones.

Pintura dleo semibrillo.

El cielo del laboratorio llevara 2 manos de éleo semibrillo en color a definir. Se utlizaran pintura
Revor, Sherwin Williams, Sipa o similar.

Pintura esmalte al agua.

Para proteger las superficies y obtener mayor durabilidad, se aplicara tanto en el interior como en
el exterior Esmalte Extra-Lavable Antihumedad de Sherwin Williams o su equivalente Revor, Sipa o
similar.

SALAS PREBASICA 103,08 m2

Pavimento

Demolicion pavimento existente.

Se considera la demolicién y retiro a botadero de la ceramica existente en pisos salas de clase. Se
debe trabajar con cuidado para no destruir el radier de base.

Reparacion radier.

Se corregiran las dreas afectadas por el retiro de cerdmicas y excavaciones por cambio de
instalaciones. Se aplicard mortero de reparacidn tipo Sikalisto, Topex o similar, de acuerdo a las
instrucciones de fabrica.

Reposicion ceramica antideslizante.

En zonas dafiadas y donde se intervenga para la colocacidn de tabiques y puertas nuevas, se
considera retirar la cerdmica dafiada, reparar el radier y colocar ceramica de las mismas
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caracteristicas a las existentes. Las diferencias de tono o color las autorizara el arquitecto.

Cielo Falso

Estructura cielo Perfil AT 20/25/4.

Anclado a la estructura de cubierta existente se instalara cielo falso de Volcanita. La estructura se
confeccionard con perfil Metalcon, modulado a 0,40 m en ambas direcciones. El cielo serd
horizontal, a una altura de 2,65 m terminado.

Cielo Volcanita 10 mm.

Se utilizarad plancha de Volcanita de 10 mm. Las uniones se terminaran con cinta Jointgard, para
recibir pasta y pintura como terminacion.

Aislacion térmica.

Como aislante térmico, se utilizara plancha de Aislapol 100 mm de espesor en el interior de cielo
falso.

Instalacion Eléctrica (Debe considerar TE1)

Centros iluminacién.

Se considera la instalacién de nuevos centros alumbrado con tuberia Conduit de PVC de 20 mm,
conductores de alambre y cable de cobre, cajas plasticas de paso embutidas y cajas pldsticas para
instalacion de artefactos.

Centro Enchufes.

Se considera la instalacion de nuevos centros de enchufes con tuberia Conduit de PVC de 20 mm,
conductores de alambre y cable de cobre, cajas pldsticas de paso embutidas y cajas pldsticas para
instalacidn de artefactos.

Equipos iluminacidn alta eficiencia.

Se instalaran equipos de iluminacién, fluorescentes de alta eficiencia 2 X 36 W, sobrepuestos. La
cobertura sera sellada hermética. Equipo Fluorescente Estanco Ekoproof IP-65 2x36W.

Equipos iluminacion de emergencia.

Sobre cada puerta de acceso del comedor y de la cocina, se instalaran equipos de luces de
emergencia de 50 LED.

Modificacion puerta

Retiro puerta y marco existente.

La puerta de acceso existente serd retirada igual que el marco. Se debe entregar la superficie de
los muros reparadas y pintadas.

Tabique Metalcon 90 mm.

Seran contenidas por tabiques confeccionados con perfiles Metalcon canal normal 61/20/0,5 mm,
montante normal 60/38/0,5 mm.

0SB 9,1 mm.

Recibiran plancha OSB de 9,5 mm sobre perfiles Metalcon

Internit 6 mm.

Sobre la plancha OSB se colocara plancha fibrocemento Permanit o similar de 6 mm, para recibir
pasta y pintura. Las esquinas seran reforzadas por esquineros Metalcon perforados de 30 x 30 mm.
Marcos madera 1,23 x 2,06 m / mirilla vidrio 20 x 30 cm.

Para la colocacidn de puerta nueva se considera la colocacién de marco nuevo, de madera laurel,
tepa, coiglie o similar. No se aceptard pino finger.

Puerta 2 hojas 1,20 x 2,00 m.

Se consulta la instalacién de 1 puerta de 2 hojas traslapadas, en bastidor de laurel, tepa, coiglie, y
una mirilla de vidrio de 20 x 30 cm en cada hoja.

Chapa seguridad con manillas.
13
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Se debe considerar una cerradura con manilla interior y exterior y chapa de seguridad.

Pinturas

Empaste y recorrido.

Sobre las superficies existentes, de muros, tabiques, cielos, se considera aplicar pasta muro
interior y recorrido a fin de eliminar imperfecciones.

Pintura dleo semibrillo.

El cielo del laboratorio llevara 2 manos de 6leo semibrillo en color a definir. Se utlizaran pintura
Revor, Sherwin Williams, Sipa o similar.

Pintura esmalte al agua.

Para proteger las superficies y obtener mayor durabilidad, se aplicara tanto en el interior como en
el exterior Esmalte Extra-Lavable Antihumedad de Sherwin Williams o su equivalente Revor, Sipa o
similar.

SALAS BASICA 309,24 m2

Pavimento

Demolicién pavimento existente.

Se considera la demolicién y retiro a botadero de la ceramica existente en pisos salas de clase. Se
debe trabajar con cuidado para no destruir el radier de base.

Reparacion radier.

Se corregiran las areas afectadas por el retiro de ceramicas y excavaciones por cambio de
instalaciones. Se aplicard mortero de reparacidn tipo Sikalisto, Topex o similar, de acuerdo a las
instrucciones de fabrica.

Reposicion ceramica antideslizante.

En zonas dafiadas y donde se intervenga para la colocacidon de tabiques y puertas nuevas, se
considera retirar la ceramica dafiada, reparar el radier y colocar cerdmica de las mismas
caracteristicas a las existentes. Las diferencias de tono o color las autorizara el arquitecto.

Cielo Falso

Estructura cielo Perfil AT 20/25/4.

Anclado a la estructura de cubierta existente se instalara cielo falso de Volcanita. La estructura se
confeccionard con perfil Metalcon, modulado a 0,40 m en ambas direcciones. El cielo serd
horizontal, a una altura de 2,65 m terminado.

Cielo Volcanita 10 mm.

Se utilizara plancha de Volcanita de 10 mm. Las uniones se terminaran con cinta Jointgard, para
recibir pasta y pintura como terminacion.

Aislacién térmica.

Como aislante térmico, se utilizard plancha de Aislapol 100 mm de espesor en el interior de cielo
falso.

Instalacion Eléctrica (Debe considerar TE1)

Centros iluminacion.

Se considera la instalacion de nuevos centros alumbrado con tuberia Conduit de PVC de 20 mm,
conductores de alambre y cable de cobre, cajas plasticas de paso embutidas y cajas plasticas para
instalacion de artefactos.

Centro Enchufes.

Se considera la instalacion de nuevos centros de enchufes con tuberia Conduit de PVC de 20 mm,
conductores de alambre y cable de cobre, cajas pldsticas de paso embutidas y cajas pldsticas para
instalacion de artefactos.
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Equipos iluminacidn alta eficiencia.
Se instalaran equipos de iluminacién, fluorescentes de alta eficiencia 2 X 36 W, sobrepuestos. La
cobertura sera sellada hermética. Equipo Fluorescente Estanco Ekoproof IP-65 2x36W.

Equipos iluminacion de emergencia.

Sobre cada puerta de acceso del comedor y de la cocina, se instalaran equipos de luces de
emergencia de 50 LED.

Modificacion puerta

Retiro puerta y marco existente.

La puerta de acceso existente sera retirada igual que el marco. Se debe entregar la superficie de
los muros reparadas y pintadas.

Tabique Metalcon 90 mm.

Seran contenidas por tabiques confeccionados con perfiles Metalcon canal normal 61/20/0,5 mm,
montante normal 60/38/0,5 mm.

0SB 9,1 mm.

Recibiran plancha OSB de 9,5 mm sobre perfiles Metalcon

Internit 6 mm.

Sobre la plancha OSB se colocara plancha fibrocemento Permanit o similar de 6 mm, para recibir
pasta y pintura. Las esquinas seran reforzadas por esquineros Metalcon perforados de 30 x 30 mm.
Marcos madera 1,23 x 2,06 m / mirilla vidrio 20 x 30 cm.

Para la colocacidn de puerta nueva se considera la colocacidon de marco nuevo, de madera laurel,
tepa, coiglie o similar. No se aceptard pino finger.

Puerta 2 hojas 1,20 x 2,00 m.

Se consulta la instalacién de 1 puerta de 2 hojas traslapadas, en bastidor de laurel, tepa, coigiie, y
una mirilla de vidrio de 20 x 30 cm en cada hoja.

Chapa seguridad con manillas.

Se debe considerar una cerradura con manilla interior y exterior y chapa de seguridad.

Pinturas

Empaste y recorrido.

Sobre las superficies existentes, de muros, tabiques, cielos, se considera aplicar pasta muro
interior y recorrido a fin de eliminar imperfecciones.

Pintura dleo semibrillo.

Pintura 6leo semibrillo.

El cielo del laboratorio llevara 2 manos de 6leo semibrillo en color a definir. Se utlizaran pintura
Revor, Sherwin Williams, Sipa o similar.

Pintura esmalte al agua.

Para proteger las superficies y obtener mayor durabilidad, se aplicara tanto en el interior como en
el exterior Esmalte Extra-Lavable Antihumedad de Sherwin Williams o su equivalente Revor, Sipa o
similar.

ASEO Y ENTREGA

Aseo general.

En esta partida el contratista debera considerar al hacer entrega de todas las obras del
presente contrato, estas deben quedar limpias de todo vestigio de manchas y de
escombros.

Igualmente deberda considerarse el retiro desde el interior de todo tipo de instalaciones y
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5.2

construcciones provisorias que se hubiesen empleado en el transcurso de las obras.

Sera de cargo del contratista los dafios ocasionados de elementos de la via publica,
(rejillas, faroles, etc.)

Que se vean dafados durante el transcurso de la obra y que corresponden tanto a las
zonas aledafias a los limites de drea de intervencidon sefialados en los planos como a
toda area que este fuera de estos limites y se vea dafiada por los efectos de la obra.

Para la recepcién provisoria, se recibiran conforme las obras, previa revisién visual de que
todas las faenas objeto del contrato se encuentren realizadas y ejecutadas en perfectas
condiciones, ademds entregara catdlogos y folletos de los elementos instalados,
garantias, instrucciones de mantenimiento y manejo, ademas de una ndmina de los
lugares de adquisicion de los diversos elementos.

Retiro de escombros.

El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han
generado por los trabajos realizados, el contratista tendrd un tiempo estipulado por
mandante para retirar los escombros en la obra, de modo contrario la I.T.O., cursara la
multa correspondiente.
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MARCOS PINA GUZMAN
ARQUITECTO ICA 5655
CORPORACION DE DESARROLLO LA REINA

Santiago, junio 2015
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