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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 
CONSERVACION VARIOS SECTORES COLEGIO YANGTSÉ   
CÓDIGO 1-MI2-2015-428   
R.B.D. 9012-3 
 
UBICACIÓN:   AVDA. FERNANDO CASTILLO VELASCO (EX LARRAÍN) N°7631 
PROPIETARIO:   MUNICIPALIDAD DE LA REINA 
RUT:    69.070.600-8 
DIRECCIÓN:   AVENIDA LARRAÍN Nº 9750 – LA REINA 
REP. LEGAL:   RAÚL DONCKASTER FERNÁNDEZ 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El Colegio Yangtsé se encuentra instalado en edificios de 2 pisos construidos en distintas época. Cuenta 
con un pabellón de administración construido con aporte de capital, y 3 pabellones antiguos de 
hormigón armado y paneles de madera. 
Los baños son antiguos y requieren cambiar artefactos y mejorar los tabiques divisorios así como el 
pavimento, y cerámica de muros. 
Los patios presentan desniveles y daño en pastelones, lo que requiere unificar alturas y dar continuidad a 
la superficie. Se considera construir algunas rampas de hormigón para salvar las diferencias de niveles 
entre los patios. 
La escala  principal de hormigón corta en 2 el patio principal lo que hace aconsejable ubicarla en otra 
posición sin dejar de cumplir la normativa.  
 
PROPUESTA. 
 
La propuesta considera la conservación de la infraestructura existente en salas de clases, administración, 
patios, baños y circulación vertical. 
Se construirá una nueva escala en estructura metálica y descanso con losa de hormigón armado, con 
peldaños con goma antideslizante. 
El patio principal será nivelado, retirando pastelones en mal estado existente, para recibir baldosas 
antideslizantes en un solo nivel. 
Se considera colocar cielo falso en un pabellón incluida aislación térmica y terminaciones. 
Se instalarán equipos de iluminación de alta eficiencia para mejorar las condiciones de salas de clase y se 
pintarán por dentro cielos y muros. 
Se considera además mejorar el acceso secundario (sector sur) del colegio, instalando portón de 
corredera automático e iluminación.  
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1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
1.1 INSTALACIONES PROVISORIAS NIVELACIÓN Y TRAZADOS 

 
Se considera el despeje de elementos que afecten la obra, limpieza de pavimentos y superficie de muros 
y cielos, y la ejecución de trazados para la ubicación de nuevos cielos, muros y tabiques. 
 
 
1.2 LETRERO DE OBRA. 
 
Se deberá implementar un letrero en lugar visible con información general de los trabajos a desarrollar 

así como los plazos y financiamiento, según se precisa a continuación. 

La dimensión del letrero según el plan es de 3.0 X 1.5 m. Se entrega archivo en formato .ai (illustrator), 

en el cual se debe completar, según corresponda cada caso: 

• Nombre del Proyecto, comuna 

• Inversión Mineduc: 

• Fecha Inicio: 

• Plazo de ejecución: 

• Contratista: 

 
Ejemplo:  

 

 
 
1.3 DEMOLICIÓN ESCALA DE HORMIGÓN SECTOR ACCESO. 
 
En sector del patio de acceso, existe una escalera de hormigón armado, ubicada al centro del pabellón 
correspondiente. Se considera la demolición de la escala, hasta el nivel de patio, para permitir instalar el 
pavimento de baldosas nuevo, y retiro de los escombros a vertedero autorizado. 
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GIMNASIO 
 

2.0 Mejoramiento Acceso Sur (calle Olmos) 

2.1 Iluminación Frontis Acceso Sur 

2.1.1 
 
 
 
 
 

Centro eléctrico nuevo. 
Se consulta la instalación de 1 centro de iluminación, con tubería conduit de PVC de 20 
mm, y alambre NYA 1,5. Se considera extender desde el centro de iluminación exterior 
del gimnasio más cercano a la puerta. Este centro servirá para alimentar el portón 
automático, por tanto debe considerar fase, tierra y neutro, y una caja de paso en el 
sector del portón. 

2.1.2 
 
 

Reflector halógeno.  
Para iluminar el portón nuevo, se instalará un reflector halógeno de 150W  con 
sensor Halux SKU 38660.conectado al centro nuevo. 

2.2 Portón automático, ingreso estacionamiento sur 

2.2.1 
 
 
 

Portón metálico. 
Estructura en perfil cuadrado 50/50/3  mm, peinazo 2 "U" 150/50/3 mm en forma de 
rectángulo,  barrotes verticales en perfil 20/40/2 mm cada 12 cm. Recibirán 2 manos de 
anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético. Color a definir en obra. 

2.2.2 
 
 

Riel inferior. 
Se considera la instalación de 1 ángulo laminado de 50 mm anclado a pavimento de 
hormigón existente con espárragos Fe 12 mm soldados al riel. 

2.2.3 
 
 
 

Sistema automático, motor y cremallera.  
Se considera la instalación de 1 Kit para portón de corredera de 800kg, marca  Veloti, o 
similar, con cremallera apernada a la estructura del portón. La alimentación del motor se 
obtendrá del centro nuevo que alimenta la iluminación. 

2.3 Conservación puertas acceso a gimnasio 

2.3.1 
 
 
 

Reparar marcos de puertas. (de ingreso y correderas) 
Las puertas de aluminio del gimnasio se encuentran en mal estado, 1 hoja descolgada. Se 
requiere retirar el sistema de sujeción actual y reemplazar por un sistema nuevo que 
permita la acción de corredera. 

2.3.2 
 
 

Reparar Sistema de seguridad. (chapas y pasadores) 
Al reinstalar las puertas de aluminio, se requiere reponer el sistema de seguridad, 
instalando chapas y pasadores para candados de seguridad. 

2.3.3 
 
 

Reponer Policarbonato alveolar en puerta corredera. 
La puerta corredera dañada requiere reponer la plancha de policarbonato alveolar de 6 
mm, similar a la existente. 

2.3.4 
 
 

Reponer Policarbonato alveolar en puerta de ingreso Oriente. 
La puerta corredera dañada en este sector, requiere reponer la plancha de policarbonato 
alveolar de 6 mm, similar a la existente. 

2.4 Otros requerimientos Gimnasio 

2.4.1 
 
 

Asegurar lámparas y proteger focos (rejilla) 
A fin de asegurar los focos de iluminación interna del gimnasio, se requiere fabricar e 
instalar rejillas de protección, en malla ACMA de 5x15 cm 

2.4.2 
 
 
 

Instalar malla protectora en el costado norte, 
Para evitar deterioro por balones, se requiere instalar malla en cuerda de algodón y 
sintética, de 6 mm de espesor, tejida a 20 cm cada cuadro. Sujeta mediante pernos de 
anclaje a la estructura de hormigón. 
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CONSERVACION BAÑOS 
 

3.0 Tabiques separación habitáculos 

3.1 
 
 
 

Retiro tabiques aluminio existente. 
Los habitáculos de baños existentes se encuentran deteriorados y se considera su retiro 
para instalación de nuevas separaciones. Los materiales serán entregados a la Dirección 
del Colegio para definir su disposición final. 

3.2 
 
 
 

Anclaje tabiques nuevos (Fe 10 mm) 
Los tabiques nuevos de separación de WC serán de hormigón armado, a la vista. Se 
anclarán a radier existente mediante espárragos Fe 10 mm, con Sikadur, cada 15 cm. La 
altura libre sobre el radier será de 50 cm. 

3.3 
 
 

Tabique hormigón 7 cm c/malla ACMA 
Los tabiques de separación de WC se ejecutarán en malla ACMA C139, hormigón en obra 
H15, y moldaje en plancha de terciado. 

3.4 
 
 

Tabique quiebra vista acceso baños. 
Se considera un tabique frente a las puertas de acceso a los baños, en estructura de 
aluminio anodizado natural y plancha de policarbonato alveolar de 4 mm. 

3.5 
 
 

Pintura esmalte tabiques hormigon 7 cm. 
Los tabiques de hormigón separadores de WC nuevos llevarán 2 manos de pintura 
esmalte sintético en color a definir en obra. 

4.0 Muebles y Artefactos Nuevos 

4.1 
 

Mueble lavamanos 1  
Cubierta resina estructura metálica (3,80X0,50X0,90 m) en perfil cuadrado 40/40/2 mm 

4.2 
 

Mueble lavamanos 2 
cubierta resina estructura metálica (2,26X0,50X0,90 m) en perfil cuadrado 40/40/2 mm 

4.3 
 

Mueble lavamanos 3 
cubierta resina estructura metálica (2,80X0,50X0,90 m) en perfil cuadrado 40/40/2 mm 

4.4 
 
 

Lavamanos redondo empotrado. 
Se considera la provisión e instalación de Vanitorio de 9 L Sidney blanco, para colocar 
sobre cubierta – FANALOZA o similar. 

4.5 
 
 

Urinarios murales. 
Se consulta la provisión e instalación de Urinario de 6,51Lts modelo Campus blanco. – 
FANALOZA o similar. 

4.6 
 
 

WC escolar c/estanque. 
Se considera la instalación de WC modelo Valencia Blanco  con estanque 6 litros, marca 
Fanaloza o similar. 

4.7 
 
 

Grifería monomando para lavamanos. 
Se conidera la provisión e instalación de Llave lavatorio temporizada modelo Wol. – 
STRETTO o similar. 

5.0 Pavimentos y muros 
5.1 

 
 
 

Pavimento Porcelanato 60X60 cm. 
Previa demolición y retiro de cerámica existente, se colocará porcelanato de 60 x 60 cm, 
blanco o gris claro. Se utilizará Bekron DA o equivalente. Se considera dejar un 
guardapolvo de porcelanato de 10 cm en todo el perímetro. 

5.2 
 
 

Cerámica muros 20X30 cm 
En muros existentes se retirará toda la cerámica, para la instalación de palmetas nuevas 
de cerámica de 20 x 30 cm de colores a definir en obra. Llevará cantería mínima. 

5.3 
 

Pintura cielos. 
Pintura cielos. 
Los cielos de Volcanita existentes serán pintados con 2 manos de óleo brillante, previo 
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recorrido con pasta muro, para reparar fisuras. 

6.0 Puertas 
6.1 

 
 
 

Puerta Acceso 0,90 x 2,00 m 
En acceso a los baños, se considera el cambio de la puerta existente, por una de terciado 
de raulí y bastidor de madera maciza, tepa, coigüe o similar. Llevará 1 manos de 
protector para madera y 2 manos de óleo brillante, en color a definir. 

6.2 
 
 
 

Puertas habitáculos WC  0,55 x 1,80 m. 
Para los recintos de WC se considera la colocación de puertas nuevas, en estructura de 
aluminio y plancha de  melanina en colores a definir. Se considera la colocación de 
bisagras empotradas al tabique de hormigón. 

6.3 
 

 

Ventanas de aluminio 0,40 x 3,00 m corredera. 
En muro interior se considera la colocación de ventanas nuevas de aluminio anodizado 
natural, con vidrio sencillo. 

 
SALAS DE CLASE 

 

7.0 Sala Integración 

7.1 
 
 
 
 
 
 

Cambio sentido puerta (2 hojas 1,20 x 2,00 m). 
La puerta actual abre hacia el exterior bloqueando el pasillo. Se consulta el retiro y 
cambio por puerta de 2 hojas, de 1,20 x 2,00 m  en total. Se considera marcos de madera 
maciza, tepa, laurel, coigüe o similar. Incluye chapa y picaportes superior e inferior. 
Los tabiques para contener el nicho de la puerta nueva (Ver plano) se ejecutarán en 
estructura de perfil Metalcon 90 mm, plancha OSB 9,1 mm y Permanit de 6 mm. 
Recibirán pasta muro y 2 manos de pintura esmalte al agua. 

7.2 
 
 

Módulos separadores puestos de trabajo ( 2,50 x 1,80 m) 
Se considera la construcción de módulos separadores de puestos de trabajo, en aluminio 
anodizado natural, antepecho en melanina blanca y superior en vidrio doble traslúcido. 

8.0 SALAS   N°  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 

8.1 Pintura interior 

8.1.1 
 
 

Empaste y recorrido. 
Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro interior. Lijado 
y recorrido para entregar una superficie bien terminada. 

8.1.2 
 
 
 

Esmalte al agua. 
Sobre la superficie empastada y recorrida se aplicarán 2 manos de esmalte al agua en 
colores a definir en obra. 
 

8.2 
 

Cambio de equipos fluorescentes 
 

8.2.1 
 
 
 

Retiro luminarias existentes. 
En las salas indicadas se considera el retiro de los equipos de iluminación existentes para 
su posterior reemplazo. Deberá mantenerse la precaución suficiente para entregarlos en 
buenas condiciones para una posterior reutilización. 

8.2.2 
 
 
 

Alambrado centros de iluminación. 
En el caso de encontrar línea de alimentación dañadas o en malas condiciones se 
procederá a retirar cables existentes y colocar nuevos, de acuerdo a las indicaciones del 
ITO. El contratista considerará un porcentaje de reemplazo de cables y tuberías. 

8.2.3 
 
 
 

Instalación nuevos equipos. 
 Se considera el reemplazo de los equipos retirados, por unidades de Alta Eficiencia 
3x14W Led Embutido  marca Halux, o similar. 
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9.0 SALAS   N°  7 - 15 - 16 - 17 - 18 

9.1 Pintura interior 

9.1.1 
 
 

Empaste y recorrido. 
Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro interior. Lijado 
y recorrido para entregar una superficie bien terminada. 

9.1.2 
 
 

Esmalte al agua. 
Sobre la superficie empastada y recorrida se aplicarán 2 manos de esmalte al agua en 
colores a definir en obra. 

9.2 Reposición de Cielo Falso 

9.2.1 
 
 
 

Retiro cielo modular existente. 
En las salas indicadas, se considera retirar el cielo modular de planchas de aislapol. Los 
elementos retirados serán entregados a la Dirección del colegio para definir su 
disposición final. 

9.2.2 
 
 
 

Estructura cielo  Perfil AT 20/25/4. 
Anclado a la estructura de cubierta existente se instalará cielo falso de Volcanita. La 
estructura se confeccionará con perfil Metalcon, modulado a 0,40 m en ambas 
direcciones. El cielo será horizontal, a una altura de 2,65 m terminado.  

9.2.3 
 
 

Cielo  Volcanita 10 mm. 
Se utilizará plancha de Volcanita de 10 mm. Las uniones se terminarán con cinta 
Jointgard, para recibir pasta y pintura como terminación. 

9.2.4 
 
 

Aislación térmica. 
Como aislante térmico, se utilizará plancha de Aislapol 100 mm de espesor en el interior 
de cielo falso.  

9.3 Cambio de equipos fluorescentes 

9.3.1 
 
 
 

Retiro luminarias existentes. 
En las salas indicadas se considera el retiro de los equipos de iluminación existentes para 
su posterior reemplazo. Deberá mantenerse la precaución suficiente para entregarlos en 
buenas condiciones para una posterior reutilización. 

9.3.2 
 
 
 

Alambrado centros de iluminación. 
En el caso de encontrar línea de alimentación dañadas o en malas condiciones se 
procederá a retirar cables existentes y colocar nuevos, de acuerdo a las indicaciones del 
ITO. El contratista considerará un porcentaje de reemplazo de cables y tuberías. 

9.3.3 
 
 

Instalación nuevos equipos 
 Se considera el reemplazo de los equipos retirados, por unidades de Alta Eficiencia 
3x14W Led Embutido  marca Halux, o similar. 

9.4 Patio Kinder 
9.4.1 

 
 
 

Radier sobre terreno existente. 
Sobre el terreno existente se considera un escarpe sencillo para nivelar y colocar una 
cama de gravilla de 5 cm compactada. El radier será de hormigón hecho en obra H15 de 
espesor 10 cm, afinado para recibir cerámica. 

9.4.2 
 

 

Cerámica antideslizante. 
Sobre el nuevo radier se considera colocar cerámica antideslizante de 30 x 30 cm o 
similar. 

 
ADMINISTRACION - DIRECCION 

10.0 Oficinas Dirección 

10.1 Pinturas interiores 
10.1.1 

 
Pintura interior oficinas. 
Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro interior. Lijado 
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y recorrido para entregar una superficie bien terminada. Sobre la superficie empastada y 
recorrida se aplicarán 2 manos de esmalte al agua en colores a definir en obra. 

10.1.2 
 
 
 

Pintura interior pasillo. 
Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro interior. Lijado 
y recorrido para entregar una superficie bien terminada. Sobre la superficie empastada y 
recorrida se aplicarán 2 manos de esmalte al agua en colores a definir en obra. 

10.1.3 
 
 
 

Pintura interior enfermería. 
Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro interior. Lijado 
y recorrido para entregar una superficie bien terminada. Sobre la superficie empastada y 
recorrida se aplicarán 2 manos de esmalte al agua en colores a definir en obra. 

10.2 Sala de auxiliares y bodega 

10.2.1 
 
 
 

Reparación desagüe y ducha. 
La ducha existente requiere el  cambio del sistema de desagüe. Se considera retirar la 
unidad existente y reemplazarla por una nueva con sifón metálico. También se debe 
cambiar la challa existente por una unidad metálica tipo FAS o similar. 

10.2.2 
 
 

Cambio cerámica ducha incluye retiro cerámica existente. 
Se considera el retiro de la cerámica existente y su reemplazo por palmetas de 20 x 30 
cm, en la misma zona actual. 

10.2.3 
 
 

Reparación cubierta. 
La cubierta existente presenta filtraciones se considera la reparación y sello de las 
planchas de cubierta y de canal de aguas lluvia. 

10.2.4 
 
 
 

Pintura interior (cielo y muros) 
Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro interior. Lijado 
y recorrido para entregar una superficie bien terminada. Sobre la superficie empastada y 
recorrida se aplicarán 2 manos de esmalte al agua en colores a definir en obra. 

10.2.5 
 
 
 

Pintura exterior (muro y alero) 
Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro exterior. Lijado 
y recorrido para entregar una superficie bien terminada. Sobre la superficie empastada y 
recorrida se aplicarán 2 manos de esmalte al agua en colores a definir en obra. 

10.3 Sala Profesores 
10.3.1 

 
 

Cambiar llave de lavaplatos. 
Se consulta el retiro de la llave existente y su reemplazo por una Combinación lavaplatos 
Miami cromo. – modelo PLUMBER o similar, con 2 llaves. 

10.3.2 
 
 
 
 
 

Instalar panel de separación entre baños y sala de trabajo. 
Se considera la colocación de un tabique tipo quiebravista, frente a la puerta del baño, 
para mejorar la privacidad. Se ejecutará en perfil Metalcon de 63 mm y plancha de 
Internit de 6 mm. Se considera el empaste con pasta muro interior. Lijado y recorrido 
para entregar una superficie bien terminada. Sobre la superficie empastada y recorrida se 
aplicarán 2 manos de esmalte al agua en colores a definir en obra. 

 
PATIO – ESCALAS – CIRCULACIONES 

 

11.0 Conservación patios existentes 

11.1 
 
 

Demolición pavimento existente. 
En toda el área de patio de acceso se considera retirar todos los pastelones y paños de 
radier existente. Su disposición final será un vertedero autorizado. 

11.2 
 

Nivelación terreno. 
Posterior a la demolición se considera la nivelación y compactación de tierra. 

11.3 
 

Cama ripio compactado mecánicamente. 
Se considera la colocación de un cama de ripio compactado mecánicamente de 10 cm, 
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 perfectamente nivelado para recibir pavimento de baldosa. 

11.4 
 
 

Pavimento baldosa antideslizante. 
Sobre cama de ripio, se colocará pavimento de baldosas antideslizantes de 30 x 30 cm, en 
3 cm de espesor, modelo Llaima de marca Super o similar. 

11.5 
 
 
 

Pavimento radier afinado colores. 
En patio interior, en zona de rampas de hormigón, se considera la construcción de 
radieres de hormigón H15 de 10 cm de espesor, sobre cama de ripio. La terminación será, 
afinado con tierra de color. Colores a definir en obra. 

11.6 
 
 
 

Mejoramiento red escurrimiento aguas lluvia. 
En zona de patio de acceso, se considera la colocación de rejillas metálicas y ductos 
nuevos en PVC sanitario de 110 mm, para la conducción de aguas lluvia hacia pozos 
existentes. 

12.0 Rampas hormigón en patio interior 
12.1 

 
 
 

Relleno plataformas para rampas. 
De acuerdo a plano de arquitectura, se considera la excavación y relleno de superficies 
destinadas a rampas. Se considera utilizar el mismo material que se remueva para los 
rellenos eventuales. 

12.2 
 
 

Hormigón rampas. 
Se considera la colocación de una cama de gravilla compactada de 5 cm. Sobre ella se 
construirá radier de hormigón hecho en obra H15, de 10 cm de espesor, platachado. 

12.3 
 

Hormigón nuevos peldaños hacia gimnasio. 
Los peldaños nuevos indicados en plano se ejecutarán en hormigón H15 hecho en obra. 

12.4 
 
 
 

Instalación barandas laterales (altura 0,90 m) 
En muros perimetrales y bordes de rampas nuevas, se considera la colocación de 
barandas en estructura metálica, pilares y travesaños en perfil tubular redondo de 40/2 
mm. Llevarán 2 manos de anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético. 

13.0 Mejoramiento circulaciones existentes 

13.1 
 
 

Instalar huinchas antideslizantes en pasillo 1° y 2º piso pabellón oriente. 
Sobre las superficies existentes se considera la colocación de cinta antideslizante marca 
ALTE o equivalente, de 2,4 cm de ancho. 

13.2 
 
 

Instalar luces de emergencia en pasillos 1er y 2do  piso 
Se considera la provisión e instalación de Lámpara Emergencia Led 3 H.  6V 4.0Ah  

Byp, o equivalente. 
13.3 

 
 
 

Instalación gomas antideslizantes en escalera de emergencia. 
Se consulta la colocación de grada negro/amarillo (nariz). Grada de goma diseño 
abotonado (estoperol), color negro y nariz amarilla de aproximadamente 1,2m de largo y 
0,3m de ancho, con nariz reforzada de 4,5 cms de ancho. 

13.4 
 
 

Demarcación zonas de seguridad con pintura de alto tráfico 
Para demarcación de zonas de seguridad, peldaños, gradas y desniveles se utilizará 
pintura amarilladle alto tráfico, de caucho clorado, marca Revor o similar. 

14.0 Construcción escala metálica nueva 

14.1 
 
 

Excavaciones y fundaciones de hormigón. 
Para la instalación de pilares metálicas se consulta la excavación y fundaciones de 
hormigón H20. 

14.2 
 
 
 
 

Pilares y vigas metálicas. 
La plataforma de descanso se confeccionará en estructura metálica, basada en pilares de 
acero perfil cuadrado 100/100/3 anclado a fundaciones de hormigón. La vigas serán 
construidas en perfil “U” 150/50/3 soldadas a pilares. La estructura recibirá 2 manos de 
anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético. 

14.3 Losa hormigón descanso. 
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La losa de la plataforma de descanso se ejecutará en hormigón armado H20, con 
enfierradura malla ACMA C 139. El moldaje se realizará con terciado. La terminación será 
afinado con llana, para recibir revestimiento de goma antideslizante, pegada a la 
superficie de hormigón. 

14.4 
 
 

Limones y peldaños metálicos. 
Los limones se ejecutarán en perfil de acero “U” 200/50/3, soldados a la estructura de 
plataforma de descanso y anclados a la losa de hormigón  

14.5 
 
 
 
 

Instalación gomas antideslizantes en peldaños nuevos. 
Los peldaños y plataforma de descanso llevaran goma antideslizante con estoperoles, de 
color negra con nariz amarilla. Grada de goma diseño abotonado (estoperol), color negro 
y nariz amarilla de aproximadamente 1,2m de largo y 0,3m de ancho, con nariz reforzada 
de 4,5 cms de ancho. 

15.0 Aseo y Entrega 

15.1 
 
 

Limpieza y retiro de escombros. 
La obra deberá ser entregada libre de escombros y materiales, los que serán retirados a 
una bodega o un vertedero autorizado. 

15.2 
 
 

Aseo general de la obra. 
La obra deberá ser entregada aseada y limpia. 
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