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INTRODUCCION.

El Colegio Yangtsé se encuentra instalado en edificios de 2 pisos construidos en distintas época. Cuenta
con un pabellén de administracion construido con aporte de capital, y 3 pabellones antiguos de
hormigdn armado y paneles de madera.

Los bafos son antiguos y requieren cambiar artefactos y mejorar los tabiques divisorios asi como el
pavimento, y ceramica de muros.

Los patios presentan desniveles y dafo en pastelones, lo que requiere unificar alturas y dar continuidad a
la superficie. Se considera construir algunas rampas de hormigén para salvar las diferencias de niveles
entre los patios.

La escala principal de hormigdn corta en 2 el patio principal lo que hace aconsejable ubicarla en otra
posicion sin dejar de cumplir la normativa.

PROPUESTA.

La propuesta considera la conservacion de la infraestructura existente en salas de clases, administracién,
patios, bafios y circulacién vertical.

Se construird una nueva escala en estructura metalica y descanso con losa de hormigéon armado, con
peldafios con goma antideslizante.

El patio principal sera nivelado, retirando pastelones en mal estado existente, para recibir baldosas
antideslizantes en un solo nivel.

Se considera colocar cielo falso en un pabelldn incluida aislacién térmica y terminaciones.

Se instalardn equipos de iluminacidn de alta eficiencia para mejorar las condiciones de salas de clase y se
pintaran por dentro cielos y muros.

Se considera ademds mejorar el acceso secundario (sector sur) del colegio, instalando portén de
corredera automatico e iluminacion.
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1.0 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 INSTALACIONES PROVISORIAS NIVELACION Y TRAZADOS

Se considera el despeje de elementos que afecten la obra, limpieza de pavimentos y superficie de muros

y cielos, y la ejecucion de trazados para la ubicaciéon de nuevos cielos, muros y tabiques.

1.2 LETRERO DE OBRA.

Se debera implementar un letrero en lugar visible con informacién general de los trabajos a desarrollar
asi como los plazos y financiamiento, seguin se precisa a continuacion.

La dimensidn del letrero segun el plan es de 3.0 X 1.5 m. Se entrega archivo en formato .ai (illustrator),
en el cual se debe completar, segin corresponda cada caso:

¢ Nombre del Proyecto, comuna
¢ Inversion Mineduc:

¢ Fecha Inicio:

¢ Plazo de ejecucion:

e Contratista:

Ejemplo:

Ministerio de
Educacion

Fortalecimientode la
Educacion Publica

Plan estratégico de infraestructura
2014-2018

Reposicion Liceo Claudina Urrutia,
Cauquenes (=jemplo)

Inversin:
Fecha Inicio

Plazo Ejecucion
Contratista

1.3 DEMOLICION ESCALA DE HORMIGON SECTOR ACCESO.

En sector del patio de acceso, existe una escalera de hormigén armado, ubicada al centro del pabellén
correspondiente. Se considera la demolicion de la escala, hasta el nivel de patio, para permitir instalar el

pavimento de baldosas nuevo, y retiro de los escombros a vertedero autorizado.
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GIMNASIO

Mejoramiento Acceso Sur (calle Olmos)
lluminacion Frontis Acceso Sur
Centro eléctrico nuevo.

Se consulta la instalacién de 1 centro de iluminacidn, con tuberia conduit de PVC de 20
mm, y alambre NYA 1,5. Se considera extender desde el centro de iluminacion exterior
del gimnasio mas cercano a la puerta. Este centro servira para alimentar el portdn
automatico, por tanto debe considerar fase, tierra y neutro, y una caja de paso en el
sector del portén.

Reflector haldégeno.

Para iluminar el portdn nuevo, se instalara un reflector halégeno de 150W con
sensor Halux SKU 38660.conectado al centro nuevo.

Portén automatico, ingreso estacionamiento sur

Portén metalico.

Estructura en perfil cuadrado 50/50/3 mm, peinazo 2 "U" 150/50/3 mm en forma de
rectangulo, barrotes verticales en perfil 20/40/2 mm cada 12 cm. Recibirdan 2 manos de
anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético. Color a definir en obra.

Riel inferior.

Se considera la instalacién de 1 dngulo laminado de 50 mm anclado a pavimento de
hormigdn existente con espdrragos Fe 12 mm soldados al riel.

Sistema automadtico, motor y cremallera.

Se considera la instalacion de 1 Kit para portdn de corredera de 800kg, marca Veloti, o
similar, con cremallera apernada a la estructura del portén. La alimentacion del motor se
obtendra del centro nuevo que alimenta la iluminacidn.

Conservacion puertas acceso a gimnasio

Reparar marcos de puertas. (de ingreso y correderas)

Las puertas de aluminio del gimnasio se encuentran en mal estado, 1 hoja descolgada. Se
requiere retirar el sistema de sujecidn actual y reemplazar por un sistema nuevo que
permita la accion de corredera.

Reparar Sistema de seguridad. (chapas y pasadores)

Al reinstalar las puertas de aluminio, se requiere reponer el sistema de seguridad,
instalando chapas y pasadores para candados de seguridad.

Reponer Policarbonato alveolar en puerta corredera.

La puerta corredera daiada requiere reponer la plancha de policarbonato alveolar de 6
mm, similar a la existente.

Reponer Policarbonato alveolar en puerta de ingreso Oriente.

La puerta corredera dafada en este sector, requiere reponer la plancha de policarbonato
alveolar de 6 mm, similar a la existente.

Otros requerimientos Gimnasio

Asegurar [dmparas y proteger focos (rejilla)

A fin de asegurar los focos de iluminacién interna del gimnasio, se requiere fabricar e
instalar rejillas de proteccion, en malla ACMA de 5x15 cm

Instalar malla protectora en el costado norte,

Para evitar deterioro por balones, se requiere instalar malla en cuerda de algoddn y
sintética, de 6 mm de espesor, tejida a 20 cm cada cuadro. Sujeta mediante pernos de
anclaje a la estructura de hormigén.
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CONSERVACION BANOS

Tabiques separacion habitaculos

Retiro tabiques aluminio existente.

Los habitaculos de bafios existentes se encuentran deteriorados y se considera su retiro
para instalacidn de nuevas separaciones. Los materiales seran entregados a la Direccién
del Colegio para definir su disposicidn final.

Anclaje tabigues nuevos (Fe 10 mm)

Los tabiques nuevos de separacion de WC seran de hormigdn armado, a la vista. Se
anclaran a radier existente mediante esparragos Fe 10 mm, con Sikadur, cada 15 cm. La
altura libre sobre el radier sera de 50 cm.

Tabique hormigdn 7 cm c/malla ACMA

Los tabiques de separacidn de WC se ejecutardn en malla ACMA C139, hormigdn en obra
H15, y moldaje en plancha de terciado.

Tabique quiebra vista acceso bafios.

Se considera un tabique frente a las puertas de acceso a los bafios, en estructura de
aluminio anodizado natural y plancha de policarbonato alveolar de 4 mm.

Pintura esmalte tabiques hormigon 7 cm.

Los tabiques de hormigdn separadores de WC nuevos llevaran 2 manos de pintura
esmalte sintético en color a definir en obra.

Muebles y Artefactos Nuevos

Mueble lavamanos 1

Cubierta resina estructura metalica (3,80X0,50X0,90 m) en perfil cuadrado 40/40/2 mm
Mueble lavamanos 2

cubierta resina estructura metalica (2,26X0,50X0,90 m) en perfil cuadrado 40/40/2 mm
Mueble lavamanos 3

cubierta resina estructura metalica (2,80X0,50X0,90 m) en perfil cuadrado 40/40/2 mm
Lavamanos redondo empotrado.

Se considera la provisidn e instalacion de Vanitorio de 9 L Sidney blanco, para colocar
sobre cubierta — FANALOZA o similar.

Urinarios murales.

Se consulta la provisién e instalacién de Urinario de 6,51Lts modelo Campus blanco. —
FANALOZA o similar.

WC escolar c/estanque.

Se considera la instalacion de WC modelo Valencia Blanco con estanque 6 litros, marca
Fanaloza o similar.

Griferia monomando para lavamanos.

Se conidera la provision e instalacion de Llave lavatorio temporizada modelo Wol. —
STRETTO o similar.

Pavimentos y muros

Pavimento Porcelanato 60X60 cm.

Previa demolicion y retiro de ceramica existente, se colocara porcelanato de 60 x 60 cm,
blanco o gris claro. Se utilizard Bekron DA o equivalente. Se considera dejar un
guardapolvo de porcelanato de 10 cm en todo el perimetro.

Ceramica muros 20X30 cm

En muros existentes se retirara toda la ceramica, para la instalacion de palmetas nuevas
de ceramica de 20 x 30 cm de colores a definir en obra. Llevara canteria minima.
Pintura cielos.

Pintura cielos.

Los cielos de Volcanita existentes seran pintados con 2 manos de dleo brillante, previo
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recorrido con pasta muro, para reparar fisuras.

Puertas

Puerta Acceso 0,90 x 2,00 m

En acceso a los bafios, se considera el cambio de la puerta existente, por una de terciado
de rauli y bastidor de madera maciza, tepa, coiglie o similar. Llevara 1 manos de
protector para madera y 2 manos de 6leo brillante, en color a definir.

Puertas habitaculos WC 0,55 x 1,80 m.

Para los recintos de WC se considera la colocacion de puertas nuevas, en estructura de
aluminio y plancha de melanina en colores a definir. Se considera la colocacién de
bisagras empotradas al tabique de hormigén.

Ventanas de aluminio 0,40 x 3,00 m corredera.

En muro interior se considera la colocacién de ventanas nuevas de aluminio anodizado
natural, con vidrio sencillo.

SALAS DE CLASE

Sala Integracién

Cambio sentido puerta (2 hojas 1,20 x 2,00 m).

La puerta actual abre hacia el exterior bloqueando el pasillo. Se consulta el retiro y
cambio por puerta de 2 hojas, de 1,20 x 2,00 m en total. Se considera marcos de madera
maciza, tepa, laurel, coiglie o similar. Incluye chapa y picaportes superior e inferior.

Los tabiques para contener el nicho de la puerta nueva (Ver plano) se ejecutaran en
estructura de perfil Metalcon 90 mm, plancha OSB 9,1 mm y Permanit de 6 mm.
Recibiran pasta muro y 2 manos de pintura esmalte al agua.

Médulos separadores puestos de trabajo (2,50 x 1,80 m)

Se considera la construccién de mddulos separadores de puestos de trabajo, en aluminio
anodizado natural, antepecho en melanina blanca y superior en vidrio doble trasltcido.
SALAS N° 1-2-3-4-5-6

Pintura interior

Empaste y recorrido.

Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro interior. Lijado
y recorrido para entregar una superficie bien terminada.

Esmalte al agua.

Sobre la superficie empastada y recorrida se aplicaran 2 manos de esmalte al agua en
colores a definir en obra.

Cambio de equipos fluorescentes

Retiro luminarias existentes.

En las salas indicadas se considera el retiro de los equipos de iluminacién existentes para
su posterior reemplazo. Deberd mantenerse la precaucién suficiente para entregarlos en
buenas condiciones para una posterior reutilizacion.

Alambrado centros de iluminacién.

En el caso de encontrar linea de alimentacion daifiadas o en malas condiciones se
procederd a retirar cables existentes y colocar nuevos, de acuerdo a las indicaciones del
ITO. El contratista considerara un porcentaje de reemplazo de cables y tuberias.
Instalacidon nuevos equipos.

Se considera el reemplazo de los equipos retirados, por unidades de Alta Eficiencia
3x14W Led Embutido marca Halux, o similar.
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SALAS N° 7-15-16-17-18

Pintura interior

Empaste y recorrido.

Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro interior. Lijado
y recorrido para entregar una superficie bien terminada.

Esmalte al agua.

Sobre la superficie empastada y recorrida se aplicaran 2 manos de esmalte al agua en
colores a definir en obra.

Reposicion de Cielo Falso

Retiro cielo modular existente.

En las salas indicadas, se considera retirar el cielo modular de planchas de aislapol. Los
elementos retirados seran entregados a la Direccidon del colegio para definir su
disposicion final.

Estructura cielo Perfil AT 20/25/4.

Anclado a la estructura de cubierta existente se instalara cielo falso de Volcanita. La
estructura se confeccionara con perfil Metalcon, modulado a 0,40 m en ambas
direcciones. El cielo serd horizontal, a una altura de 2,65 m terminado.

Cielo Volcanita 10 mm.

Se utilizard plancha de Volcanita de 10 mm. Las uniones se terminaran con cinta
Jointgard, para recibir pasta y pintura como terminacion.

Aislacidn térmica.

Como aislante térmico, se utilizard plancha de Aislapol 100 mm de espesor en el interior
de cielo falso.

Cambio de equipos fluorescentes

Retiro luminarias existentes.

En las salas indicadas se considera el retiro de los equipos de iluminacion existentes para
su posterior reemplazo. Debera mantenerse la precaucion suficiente para entregarlos en
buenas condiciones para una posterior reutilizacion.

Alambrado centros de iluminacidn.

En el caso de encontrar linea de alimentacién dafadas o en malas condiciones se
procedera a retirar cables existentes y colocar nuevos, de acuerdo a las indicaciones del
ITO. El contratista considerard un porcentaje de reemplazo de cables y tuberias.
Instalacidn nuevos equipos

Se considera el reemplazo de los equipos retirados, por unidades de Alta Eficiencia
3x14W Led Embutido marca Halux, o similar.

Patio Kinder

Radier sobre terreno existente.

Sobre el terreno existente se considera un escarpe sencillo para nivelar y colocar una
cama de gravilla de 5 cm compactada. El radier serd de hormigén hecho en obra H15 de
espesor 10 cm, afinado para recibir ceramica.

Cerdmica antideslizante.

Sobre el nuevo radier se considera colocar cerdmica antideslizante de 30 x 30 cm o
similar.

ADMINISTRACION - DIRECCION
Oficinas Direccion

Pinturas interiores
Pintura interior oficinas.
Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro interior. Lijado
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y recorrido para entregar una superficie bien terminada. Sobre la superficie empastada y
recorrida se aplicaran 2 manos de esmalte al agua en colores a definir en obra.

Pintura interior pasillo.

Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro interior. Lijado
y recorrido para entregar una superficie bien terminada. Sobre la superficie empastada y
recorrida se aplicaran 2 manos de esmalte al agua en colores a definir en obra.

Pintura interior enfermeria.

Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro interior. Lijado
y recorrido para entregar una superficie bien terminada. Sobre la superficie empastada y
recorrida se aplicaran 2 manos de esmalte al agua en colores a definir en obra.

Sala de auxiliares y bodega

Reparacidn desagie y ducha.

La ducha existente requiere el cambio del sistema de desagle. Se considera retirar la
unidad existente y reemplazarla por una nueva con sifon metalico. También se debe
cambiar la challa existente por una unidad metalica tipo FAS o similar.

Cambio cerdmica ducha incluye retiro cerdmica existente.

Se considera el retiro de la ceramica existente y su reemplazo por palmetas de 20 x 30
cm, en la misma zona actual.

Reparacidn cubierta.

La cubierta existente presenta filtraciones se considera la reparacién y sello de las
planchas de cubierta y de canal de aguas lluvia.

Pintura interior (cielo y muros)

Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro interior. Lijado
y recorrido para entregar una superficie bien terminada. Sobre la superficie empastada y
recorrida se aplicardn 2 manos de esmalte al agua en colores a definir en obra.

Pintura exterior (muro y alero)

Se considera el recorrido de superficies de muros y cielos, con pasta muro exterior. Lijado
y recorrido para entregar una superficie bien terminada. Sobre la superficie empastada y
recorrida se aplicardn 2 manos de esmalte al agua en colores a definir en obra.

Sala Profesores

Cambiar llave de lavaplatos.

Se consulta el retiro de la llave existente y su reemplazo por una Combinacidn lavaplatos
Miami cromo. — modelo PLUMBER o similar, con 2 llaves.

Instalar panel de separacidn entre bafios y sala de trabajo.

Se considera la colocacién de un tabique tipo quiebravista, frente a la puerta del bafio,
para mejorar la privacidad. Se ejecutara en perfil Metalcon de 63 mm y plancha de
Internit de 6 mm. Se considera el empaste con pasta muro interior. Lijado y recorrido
para entregar una superficie bien terminada. Sobre la superficie empastada y recorrida se
aplicaran 2 manos de esmalte al agua en colores a definir en obra.

PATIO — ESCALAS — CIRCULACIONES

Conservacion patios existentes

Demolicion pavimento existente.

En toda el area de patio de acceso se considera retirar todos los pastelones y pafos de
radier existente. Su disposicidn final sera un vertedero autorizado.

Nivelacion terreno.

Posterior a la demolicién se considera la nivelacién y compactacidon de tierra.

Cama ripio compactado mecanicamente.

Se considera la colocacién de un cama de ripio compactado mecanicamente de 10 cm,
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perfectamente nivelado para recibir pavimento de baldosa.

Pavimento baldosa antideslizante.

Sobre cama de ripio, se colocara pavimento de baldosas antideslizantes de 30 x 30 cm, en
3 cm de espesor, modelo Llaima de marca Super o similar.

Pavimento radier afinado colores.

En patio interior, en zona de rampas de hormigon, se considera la construccién de
radieres de hormigdn H15 de 10 cm de espesor, sobre cama de ripio. La terminacién sera3,
afinado con tierra de color. Colores a definir en obra.

Mejoramiento red escurrimiento aguas lluvia.

En zona de patio de acceso, se considera la colocacién de rejillas metdlicas y ductos
nuevos en PVC sanitario de 110 mm, para la conduccion de aguas lluvia hacia pozos
existentes.

Rampas hormigdén en patio interior

Relleno plataformas para rampas.

De acuerdo a plano de arquitectura, se considera la excavacién y relleno de superficies
destinadas a rampas. Se considera utilizar el mismo material que se remueva para los
rellenos eventuales.

Hormigdén rampas.

Se considera la colocacién de una cama de gravilla compactada de 5 cm. Sobre ella se
construira radier de hormigdn hecho en obra H15, de 10 cm de espesor, platachado.
Hormigdén nuevos peldafos hacia gimnasio.

Los peldafios nuevos indicados en plano se ejecutardn en hormigdén H15 hecho en obra.
Instalacion barandas laterales (altura 0,90 m)

En muros perimetrales y bordes de rampas nuevas, se considera la colocacién de
barandas en estructura metilica, pilares y travesafios en perfil tubular redondo de 40/2
mm. Llevardn 2 manos de anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético.

Mejoramiento circulaciones existentes

Instalar huinchas antideslizantes en pasillo 1° y 22 piso pabellon oriente.

Sobre las superficies existentes se considera la colocacidn de cinta antideslizante marca
ALTE o equivalente, de 2,4 cm de ancho.

Instalar luces de emergencia en pasillos 1er y 2do piso

Se considera la provisién e instalacidon de Lampara Emergencia Led 3 H. 6V 4.0Ah

Byp, o equivalente.

Instalacion gomas antideslizantes en escalera de emergencia.

Se consulta la colocacién de grada negro/amarillo (nariz). Grada de goma disefio
abotonado (estoperol), color negro y nariz amarilla de aproximadamente 1,2m de largo y
0,3m de ancho, con nariz reforzada de 4,5 cms de ancho.

Demarcacién zonas de seguridad con pintura de alto trafico

Para demarcacion de zonas de seguridad, peldafios, gradas y desniveles se utilizara
pintura amarilladle alto trafico, de caucho clorado, marca Revor o similar.

Construccion escala metalica nueva

Excavaciones y fundaciones de hormigon.

Para la instalacién de pilares metalicas se consulta la excavacién y fundaciones de
hormigdén H20.

Pilares y vigas metalicas.

La plataforma de descanso se confeccionard en estructura metdlica, basada en pilares de
acero perfil cuadrado 100/100/3 anclado a fundaciones de hormigdn. La vigas seran
construidas en perfil “U” 150/50/3 soldadas a pilares. La estructura recibira 2 manos de
anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético.

Losa hormigon descanso.
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La losa de la plataforma de descanso se ejecutara en hormigdén armado H20, con
enfierradura malla ACMA C 139. El moldaje se realizara con terciado. La terminacién sera
afinado con llana, para recibir revestimiento de goma antideslizante, pegada a la
superficie de hormigon.

14.4 Limones y peldaiios metalicos.
Los limones se ejecutaran en perfil de acero “U” 200/50/3, soldados a la estructura de
plataforma de descanso y anclados a la losa de hormigén

14.5 Instalacién gomas antideslizantes en peldaios nuevos.
Los peldafios y plataforma de descanso llevaran goma antideslizante con estoperoles, de
color negra con nariz amarilla. Grada de goma disefo abotonado (estoperol), color negro
y nariz amarilla de aproximadamente 1,2m de largo y 0,3m de ancho, con nariz reforzada
de 4,5 cms de ancho.

15.0 Aseoy Entrega

15.1 Limpiezay retiro de escombros.
La obra deberd ser entregada libre de escombros y materiales, los que seran retirados a
una bodega o un vertedero autorizado.

15.2 Aseo general de la obra.
La obra debera ser entregada aseada y limpia.
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