TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA

OBRA: CONSERVACION BANOS BASICA Y SALAS PREBASICA
LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS

UBICACION: ECHENIQUE 8625 LA REINA

ARQUITECTO: MARCOS PINA GUZMAN

Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden a los trabajos de remodelacion de
bafios de alumnos de basica (nifios y nifias) existentes, y salas de clase de prebasica del Liceo
Eugenio Maria de Hostos.

Justificacion.

El sector de Basica y Prebasica del Liceo se encuentra ubicado al final del colegio, en
pabellones antiguos y deteriorados de un piso (estructura de perfiles Omega). No han recibido
mantenimiento y no cuentan con condiciones adecuadas. Las salas de clase un cuentan con
aislacion térmica adecuada ni ventilacion suficiente.

Los bafios de Basica son antiguos, con artefactos que requieren recambio, lo mismo que las
separaciones de aluminio entre WC. Varios muros se encuentran con la ceramica desprendida
y el bafio de nifios tiene un urinario mural en pésimas condiciones materiales y sanitarias.

Propuesta.

En bafios de basica, la obra contempla el retiro de artefactos sanitarios y divisiones de WC,
demoler parte del pavimento para las nuevas conexiones de alcantarillado, retiro de la
ceramica de muros, rehacer divisiones WC en ladrillo “Princesa”, instalar vanitorios de
marmolina, sanitarios nuevos, reponer cielo falso con aislacion térmica y reponer luminarias
nuevas LED.

En salas de prebasica, se ocupara la estructura del edificio existente, considerando bajar la
altura de cielo agregando aislacién térmica. Se proyecta construir un cobertizo para el acceso
en estructura metalica y policarbonato alveolar, demoler pavimento existente, interior y exterior,
y pavimentar patio norte. Se considera reponer luminarias LED,

En visita a terreno se definiran detalles sobre conexion a la red de agua potable y electricidad.
Del mismo modo, las conexiones provisorias para trabajar y las instalaciones
GENERALIDADES.

Leyes, Ordenanzas y Reglamentos:

Los siguientes cuerpos legales y reglamentos deben ser rigurosamente observados
durante el desarrollo de la obra. Estos forman parte integrante del presente proyecto:
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d) Leyes, Decretos o Disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos,
aprobaciones, derechos, impuestos municipales e inspecciones.

e) Normas INN relativas al personal, medidas de seguridad para obras provisionales y
definitivas.

f) Normas INN relacionadas con el almacenamiento y control de calidad de los materiales a
emplearse en la obra.

CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA OBRA.

Responsabilidad Profesional:

Queda establecido que la ejecucion de la obra sera dirigida por el profesional
contratado por el propietario. El arquitecto es el profesional proyectista quien debera absorber
dudas que emanen de la ejecucion del proyecto.

Libro de Obras: .
Se mantendra en la obra un libro foliado en triplicado. En él se dejara constancia de
las recepciones parciales que se efectien y de las 6rdenes, modificaciones y aclaraciones que

se hagan a los trabajos.

Las anotaciones que se efectlen en el Libro de Obras, pasaran a formar parte
integrante del proyecto, siempre y cuando se encuentren firmadas por el arquitecto, el
constructor, y el propietario o su representante.

Archivo de la obra:

El profesional encargado de la ejecucion de la construccién, debera mantener en ella a
la vista el Libro de Obras respectivo, y de todos los documentos que concurran a la
identificacion del proyecto, en especial fotocopia del Permiso de Edificacion, el cual debera ser
exhibido a requerimiento de inspectores municipales.

Recepciones:

Se hace presente que una vez finalizada la obra, se procedera a cursar la recepcion
provisoria, efectuada por parte del arquitecto de la obra, en conjunto con el propietario, lo cual
quedara consignado en el libro de obras y sefialara la fecha de término de la faena. Esta
recepcion provisoria tiene el objeto de hacer entrega formal de la construccion al propietario.
Como recepcion definitiva se considerara aquella que efectle la D.O.M.

ETAPAS DE LA OBRA.
La obra se ejecutara segun el Plan de Contingencia elaborado por el mandante. Este considera
la ejecucion de la obra por etapas, de manera que sea posible realizar las adecuaciones

necesarias para la entrega del terreno en cada recinto a intervenir.

Etapa I: Salas Prebéasica.

El establecimiento debera entregar desocupadas las instalaciones destinadas hoy a prekinder,
y la sala contigua, que actualmente sirve de bodega. Los alumnos seran trasladados a otra sala
dentro de la misma escuela. Sera responsabilidad de la Direccion de establecimiento garantizar
ese cambio.
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Como primera medida, se procedera a separar el patio destinado a prebasica del resto de la
escuela. Se instalara un cierre provisorio, con postes de madera y malla tipo kiwi. La
fabricacion de la reja definitiva se realizara en la primera etapa.

El ingreso a la obra se realizara directamente por la puerta del pabellén de prebasica ubicada
en calle Simén Bolivar y el portén de la misma calle, donde se destinara también para el acopio
de materiales.

Etapa II: Sector bafios basica.

Se incluye la remodelacién de los bafios de alumnas y alumnos. Se ejecutaran por separado.
La Direccién organizara turnos para el uso de los mismos. Se entregara en primer lugar el bafio
de alumnos. Una vez concluido este trabajo y los bafios sean recepcionados y se encuentren
en pleno funcionamiento, se entregara el otro recinto de barios.

Tanto el trabajo en salas de prebasica como en el sector de bafios de basica, se ejecutara con
las siguientes medidas de Gestion y Control de Calidad:

La obra se ejecutara de acuerdo a planos de arquitectura, ingenieria y especialidades,
confeccionados por profesionales competentes, aprobados por los servicios correspondientes.
Los trazados, niveles, emplazamiento y ubicacion de los diferentes elementos de la obra seran
aprobados por el arquitecto disefiador del proyecto.

Los materiales utilizados adquiridos a proveedores conocidos, con identificacion de origen,
calidad y garantias, asi como las correspondientes indicaciones de uso.

Se utilizara hormigén en obra de acuerdo con lo especificado en a EE.TT. Se verificara que
cumpla las especificaciones del arquitecto, garantizando las condiciones de elaboracion.

Se utilizaran maquinas y equipos adecuados a las faenas: placas compactadora mecanicas
(bencineras) vibradores con sonda de diametro adecuado, y betonera para hormigones hechos
en obra.

Las maderas y elementos metalicos, asi como planchas, seran adquiridas en proveedores
autorizados con el grado de sequedad requerida para una construccién adecuada.

Los radieres y estucos seran curados permanentemente durante el periodo post ejecucion,
hasta lograr la condicién adecuada para realizar la instalacion de pavimentos.

La pasta muro, y pinturas utilizadas seran de origen industrial, de marca conocida y
procedencia. Se aplicaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Las ventanas de aluminio encargadas a un contratista con experiencia y trayectoria conocida.
Se especifica la linea del aluminio y el color.

10. El suministro eléctrico corresponde a una red interior del establecimiento.
11. Las instalaciones sanitarias, agua y alcantarillado se conectaran a la red interior existente.

arcos Pifa Guzman

Arquitecto
Corporacién de Desarrollo de La Reina



