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CORPORACION DE DESARROLLO
CONSERVACION BANOS BASICA Y SALAS PREBASICA JUNIO 2016

LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS

A. BANOS BASICA

1.0{OBRAS PRELIMINARES

1.1|LETRERO DE OBRA C/U 1,00
1.2|LIMPIEZA Y DESPEJE GL 1,00
1.3[INSTALACIONES PROVISORIAS Y TRAZADOS GL 1,00
1.4|RETIRO ARTEFACTOS C/U 20,00
1.5|DEMOLICION PAVIMENTO M2 6,00
1.6|RETIRO CERAMICA MUROS M2 80,00
1.7| DEMOLICION VANO BANO ALUMNOS M2 2,10
2.0{MURO LADRILLO DIVISORIO WC

2.1|MURO ALBANILERIA PRINCESA 11,5 CM M2 21,00
2.2|PUERTAS ALUMINIO 0,60 X 1,30 C/U 10,00
2.3|ANCLAJES KG 45,00
3.0/CIELO FALSO BANOS

3,1|ESTRUCTURA METALCON OMEGA M2 42,11
3.2|AISLACION TERMICA 100 MM M2 42,11
3.3|REVESTIMIENTO VOLCANITA 10 MM M2 42,11
3.4{CORNIZA MADERA M 46,20
4.0|REPOSICION PAVIMENTO

4,1|REPARACION RADIER M2 10,00
4.2|REPOSICION CERAMICA SIMILAR EXISTENTE M2 10,00
4.3|GUARDAPOLVO CERAMICA m 46,00
5.0|REPOSICION CERAMICA MUROS

5.1|REPARACION ESTUCO MUROS M2 80,00
5.2|REPOSICION CERAMICA SIMILAR EXISTENTE M2 80,00
6.0/ MURO ALBARNILERIA CIERRE VANO

6.1|MURO ALBANILERIA FISCAL M2 1,50
6.2|PILAR Y REMATE RASGOS M 3,00
6.3|ESTUCO M2 3,00
6.4|VENTANA ALUMINIO PROYECTANTE M2 0,80
7.0|ALCANTARILLADO

7.1|EXCAVACION M3 4,12
7.2|RED NUEVA PVC 110 MM M 20,60
7.3|RED NUEVA PVC 50 MM M 13,80
7.4|RED NUEVA PVC 75 MM M 8,00

7.5|INSTALACION ARTEFACTOS C/U 25,00
8.0|AGUA FRIA

8.1}RED INTERIOR 3/4" C Cu M 19,80
8.2|RED INTERIOR 1/2"CCu M 15,60
8.3|INSTALACION ARTEFACTOS c/U 25,00
9.0|ARTEFACTOS
9.1]|WC COMPLETO C/U 11,00
9.2|LAVAMANOS (VANITORIOS) C/u 12,00
9.3|URINARIOS COMPLETOS C/u 4,00
9.4|GRIFERIA SANITARIOS C/u 16,00
10.0|ELECTRICIDAD
10.1]CENTROS ALUMBRADO Cc/u 10,00
10.2|LUMINARIAS NUEVAS LED C/u 10,00
11.0|PINTURAS
11.1|LIMPIEZA, EMPASTE Y RECORRIDO M2 89,31
11.2|ESMALTE AL AGUA EXTERIOR M2 47,20

11.3|ESMALTE AL AGUA CIELO FALSO M2 42,11
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B. SALAS PREBASICA

12.0{OBRAS PRELIMINARES

12.1|LIMPIEZA Y DESPEJE GL 1,00

12.2{RETIRO PUERTAS M2 10,00

12.3{DEMOLICION TABIQUES EXISTENTES M2 12,00

12.4]|RETIRO LUMINARIAS c/u 12,00

12.5|RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE M2 105,00

13.0|CORREDOR ACCESO DESDE CALLE

13.1|CERAMICA ANTIDESLIZANTE 40 X 40 CM M2 22,00

14.0|REJA Y PUERTA

14.1|MALLA ACMA GALVANIZADA 50/150 MM M2 12,00

14.2|PUERTAS ACCESO PERFIL MET. Y POLICARBONATO ALVEOLAR M2 4,00

14.3|CHAPA ELECTRICA INSTALADA C/CIRCUITO c/U 1,00

15.0]ELECTRICIDAD

15.1JCENTROS ALUMBRADO C/U 18,00

15.2|CENTROS ENCHUFES C/u 8,00

15.3|LUMINARIAS NUEVAS LED C/U 18,00

16.0|TABIQUE DIVISORIO Y PUERTAS NUEVAS

16.1|TABIQUE ALUMINIO SALAS CLASE M2 10,70

17.0|PUERTAS NUEVAS

17.1|TABIQUE METALCON 12 CM M2 18,50

17.2|PUERTAS 1,20 X 2,00 M 2 HOJAS c/U 2,00

17.3|PUERTAS 0,90 X 2,00 M C/uU 3,00

17.4|QUINCALLERIA C/U 5,00

18.0|CIELO FALSO SALAS DE CLASE

18.1|ESTRUCTURA METALCON OMEGA M2 105,00

18.2]AISLACION TERMICA 100 MM M2 105,00

18.3|REVESTIMIENTO VOLCANITA 10 MM M2 105,00

19.0|REPOSICION PAVIMENTO

19.1|REPARACION RADIER EXISTENTE M2 105,00

19.2|REPOSICION CERAMICA 40X40 CM M2 105,00

20.0| VENTANAS NUEVAS

20.1|RETIRO VENTANAS M2 18,00

20.2]VENTANAS CORREDERA ALUMINIO M2 14,00

20.3|VENTANAS FUJA M2 1,00

21.0|PINTURAS

21.1|LIMPIEZA, EMPASTE Y RECORRIDO M2 153,00

21.2|ESMALTE AL AGUA EXTERIOR M2 48,00

21.3|ESMALTE AL AGUA CIELO FALSO Y MUROS M2 105,00

21.4|ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA M2 12,00

22.0|CIRCULACION CUBIERTA EXISTENTE

22.1|DEMOLICION PAVIMENTO M2 29,40

22.2|REPARACION RADIER EXISTENTE M2 29,40

22.3|COLOCACION BALDOSA 40X40 CM M2 29,40

23.0{ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

23.1|ASEO GENERAL DE LA OBRA GL 1,00

23.2|RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO M3 10,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 0
UTILIDADES % 15,00 0
GASTOS GENERALES % 10,00 0
TOTAL NETO 0
IVA % 19,00 0
VALOR TOTAL 0
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