ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: PINTURA VARIOS ESTABLECIMIENTOS:

e LICEO E.M. DE HOSTOS

e ESCUELA PALESTINA

e COLEGIO YANGTSE

e COMPLEJO EDUCACIONAL

REPRESENTANTE: = EDUARDO RIVEROS MIRANDA
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACION DE DESARROLLO LA REINA

ARQUITECTO: MARCOS PINA GUZMAN

Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden a los trabajos de pintura interior de salas
de clase, talleres y otros recintos docentes, de cuatro establecimientos municipales de la
comuna, y se aplicardn a todos de igual manera.

Justificacion.

Los cuatro establecimientos recibieron pintura exterior durante el afio 2015, a través del Plan
de Pinturas “Pinto mi Escuela” 2015. Se consideraron las fachadas, corredores, y elevaciones
que daban a los patios interiores. No se incluyeron los interiores de recintos docentes o de
apoyo.

Propuesta.

La propuesta consiste en preparar muros y cielos, limpieza y retiro de material suelto, polvo,
grasas y otros elementos superficiales. No se considera reparar estucos o yesos.

Incluye la aplicacion de pasta muro (recorrido y lijado de grietas) y emparejamiento de
superficie.

Se aplicard pintura esmalte al agua para cielos y muros, y esmalte sintético para ventanas
metalicas (no aluminio).

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las presentes especificaciones

1.0 | TRABAJOS PRELIMINARES

LETRERO DE OBRAS

Se considera la instalacién de un letrero identificando |la obra de acuerdo a Manual de
Normas Graficas de la SUBDERE, especificamente “Programa de Mejoramiento
Urbano junto a Ministerio de Educacidén bajo la linea 104 FEP”.

Via Publica: Logotipo doble - SUBDERE y MINEDUC
Tipografia principal: GOB CL
1.1 | Tipografia alternativa: Verdana




Colores Corporativos: Pantone 185 Cy 293 C
Texto identificacion del proyecto

Proyecto:
Financia:
Inversion:
Unidad Técnica:
Mandante:
Construye:
Inicio:

Término:

LIMPIEZA Y DESPEJE
Previo a la preparaciéon de muros, se limpiaran de polvo o suciedad, se raspara con
1.2 | espdtula los restos de pintura suelta hasta consolidar una superficie firme.

PREPARACION MUROS Y CIELOS

Sobre la superficie limpia se aplicara pasta muro interior, para cubrir grietas y
diferencias en la superficie por el raspado manual.

Se aplicaran dos manos de pasta (recorrido) y lijado hasta lograr una superficie lisa y
homogénea.

Las ventanas metalicas se prepararan limpiando el polvo o suciedad, con solvente y
1.3 | retirando material superficial adherido en forma manual.

2.0 | PINTURAS

ESMALTE AL AGUA MUROS Y CIELOS
Para dar terminacion a los cielos y muros, se aplicaran 2 manos de esmalte al agua,
marca Sherwin Williams, Revor, SIPA o similar. Se debera dar un tiempo de secado de

24 horas a cada mano.
2.1

ESMALTE SINTETICO VENTANAS METALICAS

Para dar terminacion a las ventanas metalicas, se aplicardn 2 manos de esmalte
sintético, marca Sherwin Williams, Revor, SIPA o similar. Se debera dar un tiempo de
2.2 | secado de 12 horas a cada mano.

ASEO Y ENTREGA

Una vez completada la obra, se procedera a limpiar y asear toda el area de trabajo. Los
restos de materiales y escombros resultantes seran retirados por el contratista hasta
3.0 | un vertedero autorizado.

Marcos Pifla Guzman
Arquitecto
Corporacion de Desarrollo de La Reina

Junio 2016



MEMORIA EXPLICATIVA

OBRA: PINTURA VARIOS ESTABLECIMIENTOS:

e LICEO E.M. DE HOSTOS

e ESCUELA PALESTINA

e COLEGIO YANGTSE

e COMPLEJO EDUCACIONAL

REPRESENTANTE: = EDUARDO RIVEROS MIRANDA
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACION DE DESARROLLO LA REINA

ARQUITECTO: MARCOS PINA GUZMAN

Presentacion.

Justificacion.

Los cuatro establecimientos recibieron pintura exterior durante el afio 2015, a través del Plan
de Pinturas “Pinto mi Escuela” 2015. Se consideraron las fachadas, corredores, y elevaciones
que daban a los patios interiores. No se incluyeron los interiores de recintos docentes o de
apoyo.

Propuesta.

La propuesta consiste en preparar muros y cielos, limpieza y retiro de material suelto, polvo,
grasas y otros elementos superficiales. No se considera reparar estucos o yesos.

Incluye la aplicacién de pasta muro (recorrido y lijado de grietas) y emparejamiento de
superficie.

Se aplicard pintura esmalte al agua para cielos y muros, y esmalte sintético para ventanas
metalicas (no aluminio).

Marcos Pifla Guzman
Arquitecto
Corporacion de Desarrollo de La Reina

Julio 2016



PLAN DE CONTINGENCIA

OBRA: PINTURA VARIOS ESTABLECIMIENTOS:

e LICEO E.M. DE HOSTOS
e ESCUELA PALESTINA

e COLEGIO YANGTSE

e COMPLEJO EDUCACIONAL

REPRESENTANTE: = EDUARDO RIVEROS MIRANDA
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACION DE DESARROLLO LA REINA

ARQUITECTO: MARCOS PINA GUZMAN

La licitacién y contratacion se realizard durante el mes de agosto y la ejecucion de la obra, se realizard en
2 etapas.

La primera considera trabajar en recintos de uso menos intensivo — bibliotecas, laboratorios, oficinas —
durante las tardes y fines de semana.

La segunda etapa sera contratada simultdneamente para ser ejecutada en periodo de vacaciones de
verano a contar del mes de diciembre, para las salas de clase.

Marcos Pifla Guzman
Arquitecto
Corporacion de Desarrollo de La Reina

Julio 2016



