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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
OBRA:   PINTURA VARIOS ESTABLECIMIENTOS: 
 

 LICEO E.M. DE HOSTOS 

 ESCUELA PALESTINA 

 COLEGIO YANGTSÉ  

 COMPLEJO EDUCACIONAL 
 
REPRESENTANTE: EDUARDO RIVEROS MIRANDA 
   DIRECTOR EJECUTIVO 
   CORPORACIÓN DE DESARROLLO LA REINA 
 
ARQUITECTO:  MARCOS PIÑA GUZMÁN 
 
 
Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden a los trabajos de pintura interior de salas 
de clase, talleres y otros recintos docentes, de cuatro establecimientos municipales de la 
comuna, y se aplicarán a todos de igual manera. 
 
Justificación. 
Los cuatro establecimientos recibieron pintura exterior durante el año 2015, a través del Plan 
de Pinturas “Pinto mi Escuela” 2015. Se consideraron las fachadas, corredores, y elevaciones 
que daban a los patios interiores. No se incluyeron los interiores de recintos docentes o de 
apoyo. 
 
Propuesta. 
La propuesta consiste en preparar muros y cielos, limpieza y retiro de material suelto, polvo, 
grasas y otros elementos superficiales. No se considera reparar estucos o yesos. 
Incluye  la aplicación de pasta muro (recorrido y lijado de grietas) y emparejamiento de 
superficie. 
Se aplicará pintura esmalte al agua para cielos y muros, y esmalte sintético para ventanas 
metálicas (no aluminio). 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Las presentes especificaciones  
 

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1 

LETRERO DE OBRAS 
Se considera la instalación de un letrero identificando la obra de acuerdo a Manual de 
Normas Gráficas de la SUBDERE, específicamente “Programa de Mejoramiento 
Urbano junto a Ministerio de Educación bajo la línea 104 FEP”.  

Vía Pública: Logotipo doble - SUBDERE y MINEDUC 
Tipografía principal: GOB CL  
Tipografía alternativa: Verdana  
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Colores Corporativos: Pantone 185 C y 293 C  
 

Texto identificación del proyecto  
  

Proyecto:  
Financia:  
Inversión:  
Unidad Técnica:  
Mandante:  
Construye:  
Inicio:  

Término: 
 

1.2 

LIMPIEZA Y DESPEJE 
Previo a la preparación de muros, se limpiarán de polvo o suciedad, se raspará con 
espátula los restos de pintura suelta hasta consolidar una superficie firme. 

1.3 

PREPARACIÓN MUROS Y CIELOS 
Sobre la superficie limpia se aplicará pasta muro interior, para cubrir grietas y 
diferencias en la superficie por el raspado manual. 
Se aplicarán dos manos de pasta (recorrido) y lijado hasta lograr una superficie lisa y 
homogénea. 
Las ventanas metálicas se prepararán limpiando el polvo o suciedad, con solvente y 
retirando material superficial adherido en forma manual.  

2.0 PINTURAS 

2.1 

ESMALTE AL AGUA MUROS Y CIELOS 
Para dar terminación a los cielos y muros, se aplicarán 2 manos de esmalte al agua, 
marca Sherwin Williams, Revor, SIPA o similar. Se deberá dar un tiempo de secado de 
24 horas a cada mano. 
 

2.2 

ESMALTE SINTÉTICO VENTANAS METÁLICAS 
Para dar terminación a las ventanas metálicas, se aplicarán 2 manos de esmalte 
sintético, marca Sherwin Williams, Revor, SIPA o similar. Se deberá dar un tiempo de 
secado de 12 horas a cada mano. 

3.0 

ASEO Y ENTREGA 
Una vez completada la obra, se procederá a limpiar y asear toda el área de trabajo. Los 
restos de materiales y escombros resultantes serán retirados por el contratista hasta 
un vertedero autorizado. 

 
 
 
 
 
 

Marcos Piña Guzmán 
Arquitecto 

Corporación de Desarrollo de La Reina 
 

Junio 2016 
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MEMORIA EXPLICATIVA 
 

 
OBRA:   PINTURA VARIOS ESTABLECIMIENTOS: 
 

 LICEO E.M. DE HOSTOS 

 ESCUELA PALESTINA 

 COLEGIO YANGTSÉ  

 COMPLEJO EDUCACIONAL 
 
REPRESENTANTE: EDUARDO RIVEROS MIRANDA 
   DIRECTOR EJECUTIVO 
   CORPORACIÓN DE DESARROLLO LA REINA 
 
ARQUITECTO:  MARCOS PIÑA GUZMÁN 
 
 
Presentación. 
 

Justificación. 
Los cuatro establecimientos recibieron pintura exterior durante el año 2015, a través del Plan 
de Pinturas “Pinto mi Escuela” 2015. Se consideraron las fachadas, corredores, y elevaciones 
que daban a los patios interiores. No se incluyeron los interiores de recintos docentes o de 
apoyo. 
 
Propuesta. 
La propuesta consiste en preparar muros y cielos, limpieza y retiro de material suelto, polvo, 
grasas y otros elementos superficiales. No se considera reparar estucos o yesos. 
Incluye  la aplicación de pasta muro (recorrido y lijado de grietas) y emparejamiento de 
superficie. 
Se aplicará pintura esmalte al agua para cielos y muros, y esmalte sintético para ventanas 
metálicas (no aluminio). 
 
 
 
 
 
 

Marcos Piña Guzmán 
Arquitecto 

Corporación de Desarrollo de La Reina 
 

Julio 2016 
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PLAN DE CONTINGENCIA 
 

OBRA:   PINTURA VARIOS ESTABLECIMIENTOS: 
 

 LICEO E.M. DE HOSTOS 

 ESCUELA PALESTINA 

 COLEGIO YANGTSÉ  

 COMPLEJO EDUCACIONAL 
 
REPRESENTANTE: EDUARDO RIVEROS MIRANDA 
   DIRECTOR EJECUTIVO 
   CORPORACIÓN DE DESARROLLO LA REINA 
 
ARQUITECTO:  MARCOS PIÑA GUZMÁN 
 
 
 
 
La licitación y contratación se realizará durante el mes de agosto y la ejecución de la obra, se realizará en 
2 etapas.  
 
La primera considera trabajar en recintos de uso menos intensivo – bibliotecas, laboratorios, oficinas – 
durante las tardes y fines de semana. 
 
La segunda etapa será contratada simultáneamente para ser ejecutada en período de vacaciones de 
verano a contar del mes de diciembre, para las salas de clase. 
 
 
 
 

Marcos Piña Guzmán 
Arquitecto 

Corporación de Desarrollo de La Reina 
 

Julio 2016 
 


