ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: CONSERVACION GIMNASIO COLEGIO SAN CONSTANTINO
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INTRODUCCION.

El colegio San Constantino no ha recibido inversiones significativas durante varios anos,
acumulando deterioro en su infraestructura, lo que sugiere una atencién intensiva para la
recuperacién y mejoramiento de sus condiciones materiales. Una parte importante de la
actividad es la practica deportiva y el gimnasio no ofrece las condiciones minimas para ello.
El presente proyecto forma parte del conjunto de inversiones, proyectadas para la
recuperacioén de la infraestructura y mejoramiento de la calidad de la Educacion.
JUSTIFICACION.

El gimnasio es utilizado por los estudiantes y por la comunidad vecina, para actividades
deportivas, culturales y sociales. Se encuentra en malas condiciones, la cubierta no ha
recibido mantenimiento por afios, los muros perimetrales se construyeron de mala forma,
con planchas de techo acanaladas, desaplomadas sujetas a perfiles metalicos. No tiene luz
natural suficiente y la estructura original requiere mantenimiento inmediato.
PROPUESTA.

Retirar planchas acanaladas de cubiertas y muros exteriores, reponer cubierta y
revestimientos de muros perimetrales. La cubierta nueva con panel Instapanel con
poliuretano inyectado, doble cara de acero esmaltado 50/100, el revestimiento exterior
con plancha Instapanel PV6, aislacion térmica de 100 mm y la cara interior con plancha de
terciado estructural de 15 mm Considera la construccién de fundaciones y sobrecimientos
de hormigdn nuevo. Sobre los muros de los frontones Oriente y Poniente, se instalaran
ventanas de aluminio con policarbonato alveolar. Se considera ademas la reparacién y

pintura de la estructura metdlica existente.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.0

OBRAS PRELIMINARES

1.1

LETRERO DE OBRA
El contratista debera instalar un letrero para identificar la obra, de acuerdo a indicaciones
MINEDUC. Se entregara el disefio al adjudicado.

1.2

LIMPIEZA Y DESPEJE DEL TERRENO

Considera el retiro de todo elemento que afecte el correcto desarrollo de la obra. Se incluyen las
instalaciones que se encuentran al interior del gimnasio destinadas a almacenaje o bodega de
materiales.

1.3

INSTALACIONES PROVISORIAS
El contratista debera considerar un espacio para la ubicacion de sus trabajadores, bodega y
herramientas. Se consultard con la Direccion del establecimiento las facilidades posibles.

1.4

TRAZADOS Y NIVELES
Una vez despejado el terreno, se procedera a tomar niveles de todo el gimnasio, interiores y
exteriores, y trazados para la ejecucion de las diferentes partidas.

2.0

FUNDACIONES CORRIDAS

2.1

EXCAVACIONES

Para las fundaciones corridas nuevas se considera realizar excavaciones a mano en terreno
natural. El fondo y las caras laterales deberan quedar completamente rectas, de acuerdo a
medidas de plano de detalle.

2.2

HORMIGON H20

La fundacion serd confeccionada con hormigén de planta H20, con nivel de confiabilidad de 95%.
Se considera la utilizacidn de camién betonera y vibrador en todo el periodo de hormigonado. No
se aceptara compactacion manual.

3.0

POYOS PILARES

3.1

EXCAVACIONES

Para los poyos de fundacién nuevos se considera realizar excavaciones a mano en terreno natural.
El fondo y las caras laterales deberan quedar completamente rectas, de acuerdo a medidas de
plano de detalle.

3.2

MOLDAIJE

Para conformar las caras a la vista de los poyos de fundacién de pilares metalicos nuevos, se
utilizardn planchas de terciado de moldaje y madera de pino de 2” x 2”. Se utilizard desmoldante
tipo SIKA o similar.

3.3

ENFIERRADURAS

Los poyos de hormigdn consideran un canastillo de enfierradura de acero estriado A4428H, de
acuerdo a plano de detalle. Se uniran con alambre negro #18. Antes de concretar el profesional a
cargo de la obra deberd solicitar la aprobacion de esta partida al ITO. No se permitird hormigonar
sin ese visto bueno.

3.4

HORMIGON H20

La fundacion serd confeccionada con hormigén de planta H20, con nivel de confiabilidad de 95%.
Se considera la utilizacidn de camién betonera y vibrador en todo el periodo de hormigonado. No
se aceptara compactaciéon manual.

4.0

SOBRECIMIENTO 20 X 30 CM

4.1

MOLDAIJE

Para conformar las caras a la vista de los poyos de fundacion de pilares metélicos nuevos, se
utilizaran planchas de terciado de moldaje y madera de pino de 2” x 2”. Se utilizard desmoldante
tipo SIKA o similar.

4.2

ENFIERRADURAS

Los poyos de hormigdn consideran un canastillo de enfierradura de acero estriado A4428H, de
acuerdo a plano de detalle. Se uniran con alambre negro #18. Antes de concretar el profesional a
cargo de la obra deberd solicitar la aprobacion de esta partida al ITO. No se permitird hormigonar
sin ese visto bueno.

4.3

HORMIGON H20




La fundacion sera confeccionada con hormigén de planta H20, con nivel de confiabilidad de 95%.
Se considera la utilizacién de camidn betonera y vibrador en todo el periodo de hormigonado. No
se aceptara compactacion manual.

5.0 | CONSERVACION ESTRUCTURA METALICA
RETIRO PLANCHAS ZINC EXISTENTE
La obra considera el retiro de todas las planchas de zinc de revestimientos laterales. Seran
5.1 | acopiadas dentro de la obra
RETIRO ESTRUCTURA METALICA LATERALES
Se considera el retiro de la estructura vertical existente entre cada marco estructural, una vez
retiradas las planchas de zinc. El procedimiento serd por etapas, las que comenzaran solamente
cuando las fundaciones, poyos de fundacidn de pilares y sobrecimientos nuevos cuenten con la
resistencia media necesaria para recibir cargas.
El retiro sera paulatino y, simultaneo con la colocacion de la estructura nueva. Cada pafio sera
retirado una vez que la nueva estructura esté anclada y afianzada. Sera pafio por pafo.
Los perfiles nuevos, antes de ser instalados deberan tener 2 manos de anticorrosivo, y posterior a
su soldadura, se procedera a retirar los restos de soldadura y escoria, y recibiran un remate de
pintura anticorrosivo.
LIMPIEZA ESTRUCTURA METALICA (MARCOS)
Finalizada la colocacién de la nueva estructura lateral, y retiradas la planchas de zinc, se
contempla la limpieza manual con solvente y limpieza mecanica para retirar materiales
5.3 | superficiales y se procedera a la pintura.
ANTICORROSIVO
Sobre la superficie limpia, se aplicaran 2 manos de anticorrosivo a la estructura original, en todos
los perfiles de pilares. Se aplicaran 2 colores diferentes para cada mano y el ITO verificara en obra
cada una, entregando la autorizacion de dar la segunda mano una vez comprobada la primera en
5.4 | toda la estructura
ESMALTE ALQUIDICO
Sobre la estructura completa, la original y los nuevos perfiles para muros laterales, recibiran 2
manos de esmalte alquidico en todos los perfiles, interior y exterior. Se aplicaran 2 colores
diferentes para cada mano y el ITO verificara en obra cada una, entregando la autorizacién de dar
la segunda mano una vez comprobada la primera en toda la estructura. La mano final de pintura
5.5 | sera de color blanco.
6.0 | CUBIERTA
6.1 | REPARACION ESTRUCTURA
RETIRO PLANCHAS ZINC EXISTENTE
La obra considera el retiro de todas las planchas de zinc de cubierta existentes. Seran acopiadas
dentro de la obra y puestas a disposicion del ITO el que definird su ubicacidn final. Se retiraran
ademads la canaletas y caballetes. El retiro de la cubierta serd completo, para los trabajos de
6.1.1 | mantenimiento de la estructura superior.
LIMPIEZA ESTRUCTURA DE CUBIERTA
Una vez retiradas la planchas de zinc, se contempla la limpieza manual con solvente y limpieza
mecanica para retirar materiales superficiales de las cerchas y costaneras, y se procedera a la
6.1.2 | pintura.
ANTICORROSIVO
Sobre la superficie limpia, se aplicaran 2 manos de anticorrosivo a la estructura original, en todos
los perfiles de cerchas y costaneras. Se aplicaran 2 colores diferentes para cada mano y el ITO
verificara en obra cada una, entregando la autorizacién de dar la segunda mano una vez
6.1.3 | comprobada la primera en toda la estructura.
ESMALTE ALQUIDICO
La estructura original completa, recibirdn 2 manos de esmalte alquidico en todos los perfiles,
interior y exterior. Se aplicaran 2 colores diferentes para cada mano y el ITO verificard en obra
cada una, entregando la autorizacién de dar la segunda mano una vez comprobada la primera en
6.1.4 | toda la estructura. La mano final de pintura sera de color blanco.
6.2 | REPOSICION CUBIERTA
6.2.1 | PLANCHA INSTAPANEL KOVER L-806 (L = 8,50 M)




Una vez reparada y pintada la estructura de cubierta, se procedera a la colocacién (segun planos
de detalle) planchas Instapanel prepintadas 50/100 con poliuretanos inyectado KOVER L-806, en
color a definir por el arquitecto. Se instalaran de acuerdo con las indicaciones del fabricante
utilizando los elementos de fijaciéon y complementos indicados por el mismo.

El largo definitivo de cada plancha sera determinado en terreno. La medida de 8,50 m es
referencial.

Panel poliuretano inyectado para muros 50/100 MM, 2 caras metalicas basados en nucleo de
poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m3, y doble recubrimiento de acero 0,5 mm, en colores a
definir por el arquitecto. La cara exterior del acero protegida por 5 micras de premier epoxico
cubierta y recubierta por 20 micras de pintura regular de Poliester Blanca. A la cara interior del
acero se le aplican 5 micras de premier epoxico.

La unidén se ejecutara mediante ganchos excéntricos tipo candados, lo que facilita el montaje y
posterior desmontaje en forma rapida y expedita sin ocasionar deterioro en médulos. Los paneles
se instalardn segun indicacion del fabricante. La instalacion y los materiales deberan tener una
garantia minima de 10 afos.

6.2.2

PLANCHA INSTAPANEL ACRILIT PV-4 (L = 8,50 M)

Intercalas en la misma cubierta, segun detalle en planos, se debera considerar la colocacion de
planchas translucidas Acrilit PV-4 de Instapanel. En cada espacio considerado para estas planchas
sera necesario colocar un perfil que supla la diferencia de altura (50 mm) entre la plancha
metalica y la Acrilit. Ver detalle.

6.2.3

CABALLETE PINTADO D =50 CM

La cumbrera de la cubierta nueva, sera rematada con un caballete de Fe galvanizado de 0,5 mm,
pintado de color similar a la plancha de cubierta. El color sera definido de acuerdo a los cddigos
del fabricante Instapanel. Ver detalle

6.2.4

FORRO SUPERIOR PINTADO D =50 CM

En el hombro del pilar y como remate de la plancha de revestimiento lateral, se considera la
colocacidn de un forro de Fe galvanizado de 0,5 mm, pintado de color similar a la plancha de
lateral mas oscura. El color sera definido de acuerdo a los cédigos del fabricante Instapanel. Ver
detalle. Este forro recorrera el perimetro completo del edificio, incluido el borde de los frontones
laterales sobre las ventanas de aluminio.

6.2.5

FORRO INFERIOR PINTADO D =30 CM

En el remate inferior del pilar y como remate del encuentro de la plancha de revestimiento lateral
y el sobrecimiento, se considera la colocacion de un forro de Fe galvanizado de 0,5 mm, pintado
de color similar a la plancha de lateral mas oscura. El color sera definido de acuerdo a los cédigos
del fabricante Instapanel. Ver detalle. Este forro recorrera el perimetro completo del edificio.

6.2.6

CANALETA AGUAS LLUVIAD =53

Bajo la plancha de cubierta, en todo el borde longitudinal, se considera la colocacién de canaleta
de aguas lluvia de Fe galvanizado de 0,5 mm, pintado de color similar a la plancha de lateral mas
clara. El color serda definido de acuerdo a los cédigos del fabricante Instapanel. Ver detalle. El
remate de los puntos de bajadas serd resuelto con cubetas de Fe galvanizado de 200 mm de base
cuadrada.

6.2.7

BAJADAS AGUAS LLUVIA 110 MM

Las bajadas de aguas lluvia de confeccionaran con tuberia de PVC sanitario blanco de 110 mm,
afianzados a la estructura metalica mediante abrazaderas metalicas, cada 0,75 m en sentido
vertical.

7.0

REVESTIMIENTOS LATERALES

7.1

ESTRUCTURA METALICA NUEVA
Se exigird el uso de andamios y elementos de seguridad y sujecion para trabajos en
altura.

7.1.1

PILAR CUADRADO 100/3 MM

Sobre cada poyo de fundacion se colocard una plancha de acero de 12 mm de espesor, medidas
200 x 200 mm, anclada con 4 pernos HILTI de 4” x 12 mm. La plancha debera tener 2 manos de
anticorrosivo antes de su instalacién.




Sobre esta plancha se instalara los pilares metalicos de 100/100/3 mm, soldados en la base en
todo su perimetro con corddn continuo. Se unirdn en la parte superior con la solera superior en
perfil rectangular 100/50/3 mm que estara soldada a los marcos de la estructura original.

La altura final sera definida en obra. Los pilares y soleras deberan tener 2 manos de anticorrosivo
antes de su instalacion.

7.1.2

PILAR RECTANGULAR 100/50/3 MM

En el tramo entre pilares originales (marcos metalicos) se considera la colocacidn de pilares
metdlicos para sostener las planchas de revestimiento lateral. Se confeccionaran en perfil
rectangular 100/50/3 mm que estard soldada a las soleras superior e inferior. La distribucién ser
indica en plano de estructura.

La altura final sera definida en obra. Los pilares deberan tener 2 manos de anticorrosivo antes de
su instalacion.

7.1.3

SOLERA INFERIOR “C” 100/50/3 MM

Anclada al sobrecimiento nuevo, se colocara una solera inferior en canal “C” de 100/50/3 mm. Se
fijard al hormigdn mediante esparragos de Fe estriado de 10 mm, empotrados 15 cm en el
hormigdn. Su distribucidn sera cada 0,60 m. Las soleras deberan tener 2 manos de anticorrosivo
antes de su instalacion.

7.1.4

COSTANERA “U” 100/50/15/3 MM

En el tramo entre pilares originales (marcos metalicos) se considera la colocacion de costaneras
metalicas para sostener las planchas de revestimiento lateral. Se confeccionaran en perfil “U”
100/50/15/3 mm que estara soldada a los pilares, cada 1,20 m a eje. La distribucidn ser indica en
plano de estructura.

La longitud final sera definida en obra. Las costaneras deberan tener 2 manos de anticorrosivo
antes de su instalacion.

7.1.5

ANGULO REFUERZO MARCO METALICO

Los cuatro pilares esquina existentes, deberdan ser reforzados antes de fijar las planchas de
revestimientos laterales. Se colocara en el vértice exterior un angulo de 50/3 mm en toda la
altura, soldado en toda su longitud con un cordén de 2” cada 20 cm. Este angulo permitira la
fijacion de la plancha lateral.

7.1.6

ANTICORROSIVO

Sobre la superficie limpia, de todas las piezas metalicas se aplicaran 2 manos de anticorrosivo a
todos los perfiles de pilares y costaneras. Se aplicaran 2 colores diferentes para cada manoy el
ITO verificara en obra cada una, entregando la autorizacion de dar la segunda mano una vez
comprobada la primera en toda la estructura

7.1.7

ESMALTE SINTETICO

Sobre la estructura completa, la original y los nuevos perfiles para muros laterales, recibiran 2
manos de esmalte alquidico en todos los perfiles, interior y exterior. Se aplicaran 2 colores
diferentes para cada mano y el ITO verificara en obra cada una, entregando la autorizacion de dar
la segunda mano una vez comprobada la primera en toda la estructura. La mano final de pintura
sera de color blanco.

7.2

REVESTIMIENTO LATERAL (2 COLORES)

7.2.1

PLANCHA INSTAPANEL PREPINTADAPV-6/L=6,20M

Como cierre lateral exterior, se considera la colocacion de planchas Instapanel prepintadas PV-6,
en 2 colores a definir por el arquitecto. Se colocaran en sentido horizontal cuidando que el
traslapo superior cubra la unién entre plancha. Para la modulacion y traslapo longitudinal, se
consideran planchas de 6,20 m de longitud y un traslapo de entre 15y 18 cm.

La colocacién de planchas se guiard por el disefio de fachadas entregada por el arquitecto.

Se utilizaran los sistemas de fijacion indicados por el fabricante.

7.2.2

AISLAPOL 100 MM
Al interior de la nueva estructura de pilares y costaneras, se colocaran planchas de Aislapol de 100
mm. Se deberan cubrir todos los espacios e intersticios de la estructura vertical.

7.2.3

PLANCHA INTERIOR TERCIADO 15 MM

Como terminacidn interior se considera la colocacion de planchas de terciado estructural,
perfectamente lisas y secas. Se afianzaran a la nueva estructura de pilares y costaneras mediante
tormillo autoperforante de cabeza hexagonal, de 1 %" La modulacidn se indica en plano de
detalle.




7.2.4

IMPRIMANTE MADERA
Para dar terminacion natural a la madera terciada, se aplicara un imprimante incoloro, por ambas
caras de la plancha antes de se colocacion.

7.2.5

BARNIZ MARINO
Posterior a la colocacidn, las planchas de terciado recibiran 2 manos de barniz marino.

7.2.6

VENTANA SUPERIOR ORIENTE Y PONIENTE
En los frontones Oriente y Poniente, se considera la colocacion de ventanas fijas en estructura de
aluminio anodizado natural, linea 5000, para fijar planchas de policarbonato alveolar de 6 mm.

8.0

PUERTAS METALICAS

8.1

MARCO PERFIL CUADRADO 100/50/3 MM

A modo de marco metalico, se colocara un perfil rectangular de 100/50/3 mm, soldados a pilares
nuevos. De esta estructura se colgardn dos hoja por cada puerta, mediante pomeles de acero de
1” dediametro, 3 por cada hoja.

8.2

PUERTA METALICA 2 HOJAS

Cada puerta tendra 2 hojas de 1,20 x 2,4 m aprox. Se confeccionaran en perfiles de acero segun
plano de detalle adjunto. Llevaran planchas de terciado de 15 mm y policarbonato alveolar de 6
mm. Llevaran un pestillo para colocacion de candado (tipo carcelero) y chapa de seguridad con

llave y manillas interior y exterior.

8.3

CORTAGOTERA FE GALVANIZADO
La parte superior y laterales del marco llevaran forros cortagotera de Fe Galvanizado de 0,50 mm
pintado segun indicacid del arquitecto.

9.0

PAVIMENTO GIMNASIO

9.1

REPARACION SUPERFICIE RADIER.

Para mejorar la superficie existente se aplicara mortero de sellado y nivelacion

Sikalisto Mix A Multiuso o equivalente. La especificacién final del mortero se realizard una vez
determinado el tipo de carpeta de terminacidn para asegurar su compatibilidad fisica y quimica.

9.2

CARPETA NUEVA.

Para toda la superficie del piso interior del gimnasio, se considera una carpeta nueva en base a
revestimiento de piso tipo mortero/resina, o en base de material de goma/espuma prefabricada
adherida a la base con poliuretano (PU), una capa de sellador de PU, capa de PU liquido
autonivelante y capa de pintura eldstica de PU. Espesor de 3 mm. Debe incluir la pintura de
demarcacién de canchas para baby futbol, basquetbol y volleybol.

Se adjuntaran fichas técnicas de proveedores del rubro.

10.0

OBRAS ELECTRICIDAD

10.1

RETIRO LUMINARIAS EXISTENTES
Junto con el retiro de la cubierta existente, se debera considerar el retiro de las luminarias y
centro de iluminacion existentes (6 unidades)

10.2

REPOSICION CENTROS ILUMINACION

Para la reposicién de luminarias se considera aumentar el nimero de centros a 9 unidades. Se
ejecutaran en tuberia y cajas galvanizadas de acuerdo a normas vigentes. Del mismo modo el
contratista entregara un plano de distribucidn de cargas para 2 circuitos.

10.3

LUMINARIAS LED 150 W
Se considera la colocaciéon de luminarias nuevas de 150W de tecnologia LED para
establecimientos deportivos o espacios de uso masivo

10.4

TABLERO
El gimnasio cuenta con un tablero de iluminacidn, se considera su conservacién y mejoramiento
para el nuevo requerimiento.

11.0

CONSERVACION ESCENARIO Y BANOS

11.1

REPARACION CIELO FALSO

11.1.1

RETIRO PLANCHAS DANADAS
En sector de escenario y bafios se encuentran planchas de Volcanita daifadas o destruidas. Se
debe considerar el retiro de todas ellas.

11.1.2

REPARACION LISTONEADO
Para la reposicién del cielo falso debera contemplarse la reposicién de listoneado dafiado. Se
reparara con madera del mismo tipo y escuadria.

11.1.3

AISLACION 100 MM




En las zonas reparadas se deberd considerar la reposicién de aislacion térmica, con plancha de
aislapol de 100 mm o su equivalente en otro material.

11.1.4

VOLCANITA 10 MM
Para cerras las zonas dafiadas se colocaran planchas de Volcanita de 10 mm y sello de uniones
joingard.

11.2

PINTURAS

PREPARACION CIELOS Y MUROS
Los muros existentes y cielos de Volcanita recibiran un recorrido con pasta muro para interiores.

11.2.1 | Se entregara una superficie limpia y lisa, para recibir pintura.

ESMALTE AL AGUA CIELO

Los cielos de escenario y bafios recibiran 2 manos de esmalte al agua. Los colores seran definidos
11.2.2 | por el arquitecto.

ESMALTE AL AGUA MUROS

Los muros interiores del escenario y bafos recibirdn 2 manos de esmalte al agua. Los colores
11.2.3 | seran definidos por el arquitecto.

ESMALTE SINTETICO PUERTAS

Las puertas interiores y las que comunican con el exterior de bafios y escenarios, seran limpiadas
11.2.4 | y preparadas para recibir pintura. Se aplicaran 2 manos de esmalte sintético en colores a definir.

AMPLIACION ESCENARIO

11.3 | Superficie y altura

ESTRUCTURA PINO 2" X 4"

El escenario serda ampliado hacia la cancha hasta lograr un fondo de 7,20 m (Ver plano de detalle)

Ademas de modifica su altura para alcanzar una altura de 0,90 m en el borde exterior.

Para ese propdsito se considera confeccionar una estructura de soleras, piederechos y vigas en

madera de pino dimensionado, seco, de 2” x 4”.
11.3.1 | Las soleras se anclaran a piso existente mediante clavo HILTI de 4”.

PLANCHA TERCIADO 15 MM

Como superficie superior y frontal se considera la colocacion de planchas de terciado estructural
11.3.2 | de 15 mm. Se afianzaran a la estructura de madera mediante tornillo de 2”, cada 0,30 m

GOMA ANTIRUIDO

Entre la plancha de terciado y cada viga o cadeneta de pino, se colocara una goma de 3 mm de

espesor minimo. Debera cubrir toda la superficie de contacto entre planchas y piezas de madera.
11.3.3 | Se pegara con neopren.

ESCALAS LATERALES

Por ambos costados del escenario ampliado, se construirdn 2 escalas en estructura de pino de 2”
11.3.4 | x 4” y plancha de terciado de 15 mm, para las huellas, contrahuellas y caras laterales.

PINTURA OLEO OPACO

Toda la superficie de plancha de terciado del escenario, superior, frontal y escalas recibird 2
11.3.5 | manos de pintura éleo opaco en color a definir.

11.4 | BANCA PERIMETRAL EN OBRA

ESTRUCTURA METALICA 50/2 MM

En los espacios entre cada marco metdlico existente, y a lo largo del sobrecimiento existente, se

confeccionaran bancas en obra con tablones de pino y base metalica.

La estructura sera de perfil metélico de 50/2 mm segln plano de detalle. Se considera la
11.4.1 | colocacién de 4 soportes por cada largo de tablon.

TABLON PINO 2" X 10"

Se considera la colocacién de tablones de pino seco, cepillado de 2” x 10” con los cantos
11.4.2 | superiores rebajados.

BARNIZ MARINO
11.4.3 | Los tablones recibirdn dos manos de barniz marino, por todas sus caras, antes de su colocacion

ESMALTE SINTETICO

Las estructura de soporte recibirdn 2 manos de anticorrosivo y dos manos de esmalte. Se pintaran
11.4.4 | antes de su instalacién.

FIJACIONES Y ANCLAJES

Las estructuras soportantes se anclaran al hormigdn con pernos de anclaje HILTI de 4” x 10 mm.
11.4.5 | Los tablones se uniran a la estructura metdlica con pernos tipo coche con cabeza redonda.




12.0

OBRAS EXTERIORES

12.1

PAVIMENTOS

PAVIMENTO ACCESO PONIENTE
La zona de acceso nuevo, desde la calle, sera pavimentada con pastelones de 50 x 50 cm, espesor

12.1.1 | 4 cm minimo. Se colocaran sobre radier existente con mortero de cemento y canteria de 2 cm.
RAMPAS ACCESO PUERTAS
Las puertas nuevas de acceso al gimnasio presentan diferencia de nivel entre el interior y el
exterior. Se considera construir rampas de hormigodn. segun detalle de arquitectura. Hormigon
12.1.2 | H15 en obra.
RAMPA CONEXION ACCESO ORIENTE CON PASILLO
En el punto de conexion entre el acceso nuevo (pastelones) y el corredor interior del colegio, se
considera demoler el sobrecimiento existente, y construir un sistema de rampas de hormigén
para unir ambos pasillos y dar acceso al bafos de profesores. Se utilizara hormigén en obra H15.
12.1.3 | La terminacidn sera “peinado”
12.2 | CORREDOR ACCESO PONIENTE
POYOS HORMIGON PILARES
El nuevo corredor de acceso considera poyos de fundacidn de pilares de 0,40 x 0,40 m. La
profundidad media es de 0,40m pero se verificaran los niveles en obra. Se utilizara hormigoén en
12.2.1 | obra H15
PILAR CUADRADO 100/3 MM
Sobre cada poyo de fundacion se colocara una plancha de acero de 12 mm de espesor, medidas
200 x 200 mm, anclada con 4 pernos HILTI de 4” x 12 mm. La plancha debera tener 2 manos de
anticorrosivo antes de su instalacion.
Sobre esta plancha se instalara los pilares metalicos de 100/100/3 mm, soldados en la base en
todo su perimetro con corddn continuo. Se uniran en la parte superior con la solera superior en
perfil rectangular 100/50/3 mm que estara soldada a los marcos de la estructura original.
La altura final sera definida en obra. Los pilares y soleras deberan tener 2 manos de anticorrosivo
12.2.2 | antes de su instalacién.
ENVIGADO 200/50/3
A lo largo del nuevo corredor, por ambos costados, se considera colocar vigas metalicas de 100 x
200 mm, confeccionadas con 2 “U” de 200/50/3 mm soldadas en forma de cajon. Seran soldadas
12.2.3 | directamente a los pilares, por su cara superior.
CERCHAS 50/50/2
Sobre las vigas nuevas, se considera la colocacion de cerchas metalicas, segun plano de detalle,
construidas con perfil cuadrado de 50/2 mm. Se fijaran a las vigas metalicas con soldadura en
toda la superficie de contacto. La distribucién sera cada 1,05 m. Los perfiles deberan tener 2
12.2.4 | manos de anticorrosivo antes de su colocacion.
POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM
Sobre las cerchas metalicas se colocaran planchas de policarbonato alveolar de 6 mm, en color a
definir, afianzadas a los perfiles con tornillos autoperforante de cabeza hexagonal, con golilla
metalica y golilla de goma. Para las uninoes entre planchas se utilizaran los accesorios indicados
12.2.5 | por el fabricante (“C" y “H”)
HOJALATERIA
La cumbrera se cubrira con un caballete metalico de Fe galvanizado de 0,5 mm, con desarrollo 50
cm. afianzado a los perfiles con tornillos autoperforante de cabeza hexagonal, con golilla metdlica
12.2.6 | y golilla de goma
ANTICORROSIVO
Los elementos metdlicos recibirdn 2 manos de anticorrosivo. Se utilizardn 2 colores diferentes. El
12.2.7 | ITO revisara cada mano y autorizara la continuacién de la misma.
ESMALTE SINTETICO
Los elementos metdlicos recibiran 2 manos de esmalte sintético. Se utilizaran 2 colores diferentes.
12.2.8 | EI ITO revisara cada mano y autorizara la continuacién de la misma.
13.0 | PORTON ACCESO CALLE
RETIRO REJA EXISTENTE
En la zona actual de acceso desde la calle, se considera retirar el tramo de reja donde se instalara
13.1 | el acceso nuevo.




13.2

POYOS 40X 40 X 40 CM
Para la colocacién de nuevo pilares para sujetar la reja y puertas nuevas, se confeccionaran poyos
de hormigdn en obra H15.

13.3

PILARES 50/50/2 MM
Los pilares para remate de la reja existente, y sujecion de la puerta nueva y portones nuevos,
seran de perfil cuadrado 50/2 mm, anclados directamente en los poyos de hormigon.

13.4

PORTON REJA 2 HOJAS 3,00 X 1,80 M
El acceso nuevo contard con un portén metalico de 2 hojas, diseiio seglin plano de detalles. Se
fijara a pilares nuevos con pomeles de acero de %” soldados a los pilares.

13.5

PUERTAREJA1,00X 1,80 M

El acceso nuevo contard ademds con una puerta lateral de acceso para personas con movilidad
reducida, metalica, disefio segln plano de detalles. Se fijara a pilares nuevos con pomeles de
acero de %” soldados a los pilares.

13.6

QUINCALLERIA
Cada puerta llevara pestillo de fijacidn al piso y portacandado tipo carcelero. Tanto el portén
como la puerta lateral llevaran ademds una chapa con llave, con caja metdlica soldada.

14.0

CONSERVACION ANTEJARDIN NORTE

14.1

RETIRO MALEZAS
El antejardin Norte sera remozado. Se considera retirar maleza y limpiar toda el area de
antejardin incluidos los retos de plantas y pasto.

14.2

PREPARACION TERRENO
Se considera la preparacién de todo el terreno del antejardin Norte, para recibir césped y plantas
nuevas. Incluye la conservacidn de arboles existentes.

14.3

CONSERVACION ARBOLES
Los arboles existentes seran podados y tratados para su conservacion. Para esta tareas se
coordinara con el personal del Depto. De Jardines de la municipalidad.

14.4

COLOCACION CESPED
En todo el frente del antejardin Norte se considera colocar césped natural en alfombra.

15.0

ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

15.1

ASEO GENERAL DE LA OBRA
Antes de la entrega final, se debera retirar de la obra todo tipo de materiales, escombros y
basuras.

15.2

RETIRO DE EXCEDENTES A VERTEDERO
Todos los elementos de desecho, materiales, escombros, restos excavaciones seran retirados por
el contratista y llevados a vertederos autorizados.
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